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AKCE: REKONSTRUKCE SPORTOVNÍHO HŘIŠTĚ V OBCI

BUDIMĚŘICE –  MÍSTNÍ ČÁST RAŠOVICE

Předmětem této zprávy je uvažovaná rekonstrukce stávajícího sportovního hřiště
v obci Budiměřice – v místní části Rašovice. V současné době je stávající hřiště
již v nevyhovujícím stavu. Plocha hřiště je značně nerovná, okrajové části na
kratších stranách jsou již degradovaného betonu a musí se odstranit. Také
stávající oplocení, které je též pojen po kratších stranách hřiště je již
nevyhovující a bude odstraněno. Účelem rekonstrukce je vybudování kvalitní
hřiště s umělým povrchem – konkrétně umělým trávníkem II. generace tj. se
vsypem s křemičitým pískem.

Návrh postupu rekonstrukce:

● Demontáž stávajícího pletiva
● Demontáž stávajících basketbalových konstrukcí
● Odstranění degradovaného betonu po kratších stranách stávajícího hřiště

včetně naložení a odvozu na skládku
● Odstranění podkladních vrstev pod odstraněným betonem na tl. cca 120

mm včetně naložení a odvozu na skládku
● Výkop stávající zeminy po podélných stranách hřiště na tl. cca 200 mm

včetně naložení a uložením a rozprostřením v místě stavby
● Dodávka a montáž obvodového sadového obrubníku po podélných

stranách
● Doplnění podkladní štěrkové vrstvy tl. cca 120 mm v místě odstranění

betonu a v po podélných stranách hřiště v místě pro položení zámkové
dlažby

● Vyspravení plochy stávajícího hřiště kvalitní cementovou stěrkou
● Výkop základů pro doplnění sloupků oplocení v= 1 m – v místě stávajícího

oplocení v polovině vzdálenosti sloupů, po podélných stranách á 2,50 m
● Výkop pro základy sportovního vybavení – pouzdra pro volejbal/tenis a

kotvení branek pro malou kopanou
● Betonáž základů sloupků oplocení
● Betonáž základů pro osazení sportovního vybavení
● Dodávka a montáž zámkové dlažby tl. 80 mm po delších stranách hřiště
● Dodávka a montáž umělého trávníku s křemičitým pískem s

monofilamentním vláknem - šířka vlasu 1 mm +/-10% , tloušťka vlasu
180 µm +/- 10% ,  výška vlasu 24 mm



● Lajnování umělého trávníku pro jednotlivé sporty – malá kopaná, tenis,
volejbal, nohejbal

● Zapískování umělého trávníku křemičitým pískem
● Osazení styčníkových plechů na stávající sloupky oplocení pro osazení

dřevěných fošen
● Nátěr sloupků oplocení – 1x základní nátěr + 2x krycí nátěr
● Osazení fotbalových branek včetně sítí integrovaných do oplocení na

kratších stranách hřiště
● Dodávka a montáž dřevěných fošen mantinelu profilu 140/36 mm, celková

výška mantinelu v= 1 m.
● Nátěr dřevěných fošen mantinelu 1 x základ s přísadou proti hnilobě + 2 x

vrchní nátěr
● Osazení umělohmotných záchytných sítí – oka 45/45/3,5 mm na výšku v

= 2400 mm po kratších stranách hřiště
● Osazení sportovního vybavení – volejbalové a tenisové sloupky včetně sítí

Stavba je budována na místě stávajícího hřiště a nemá žádný nový vliv na okolní
stavby a pozemky. Na stavbu se nevztahují žádné jiné právní předpisy o ochraně
stavby. Stavbou nevzniknou nová ochranná či bezpečnostní pásma.

Jedná se o rekonstrukci stávající plochy. Účel užívání stavby je plocha
občanského vybavení – sportoviště.

Jedná se o trvalou stavbu.

Předpokládaná lhůta výstavby: 2 měsíce
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