
 
 

SMLOUVA O DÍLO 
 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů  

(dále jen "občanský zákoník"), mezi 
 

I. Smluvní strany 
 
Objednatel:    Obec Budiměřice 
Sídlo:    Budiměřice 7, 278 01 Budiměřice 
IČ:     00239011 
jednající:     Bc. Marek Merhout 
email:    starosta@budimerice.cz 
(dále jen „objednatel“) 
 

a 
 

Zhotovitel:     .......................................................  
 
se sídlem:   .......................................................  
 
zapsán v OR:                  .......................................................  
 
zastoupený:   .......................................................  
 
IČ:    .......................................................     
 
DIČ:    ....................................................... 
 
Bankovní spojení:  ....................................................... 
 
Číslo účtu:   ....................................................... 
  
(dále jen „zhotovitel“) 
 
 
uzavírají na základě výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem  
“REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ RAŠOVICE“ (dále jen „zakázka“) realizované 
v rámci stejnojmenného projektu tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) 
 

 
II. 

Předmět smlouvy 
 

1. Předmětem smlouvy je realizace díla “REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ 
RAŠOVICE“ podle zadávacích podmínek zakázky objednatele a v souladu s nabídkou 
zhotovitele (dále jen „dílo“). 

2. Předmět smlouvy je detailně vymezen Položkovým rozpočtem a Průvodní technickou 
zprávou. Oceněný položkový rozpočet zhotovitele je přílohou č. 1 smlouvy. 

3. Zhotovitel se zavazuje dílo provést řádně a včas provést a objednatel se zavazuje 
takové dílo za podmínek dále uvedených převzít a zaplatit cenu díla, která zhotoviteli 
dle smlouvy náleží. 

4. Dílo bude provedeno v souladu se zadávacími podmínkami zakázky, zejména v 
souladu s technickou dokumentací, a v souladu s příslušnými právními předpisy a 
technickými požadavky.  

5. Místem plnění díla je obec Budiměřice, místní část Rašovice.  
6. Realizace předmětu plnění smlouvy obsáhne veškeré práce nezbytné k úplnému 

provedení díla tak, aby dílo po dokončení splnilo všechny požadované parametry a 



 
 

plně sloužilo účelu, který je dán technickou dokumentací. 
 

 
III. 

Cena díla a platební podmínky 
 

1. Cena díla je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení zakázky a nabídky 
zhotovitele, je cenou nejvýše přípustnou za splnění díla dle této smlouvy a činí 
celkem: 

 
celková cena bez DPH  ............................ Kč 
  
 
výše DPH            ..........................   Kč 
  
 
celková cena vč. DPH   ............................ Kč 
  

 
2. Cena díla je doložena položkovým rozpočtem zhotovitele, tj. oceněným soupisem 

stavebních prací, dodávek a služeb, tvořícím přílohu této smlouvy. Cena je platná až 
do termínu dokončení díla sjednaného dle smlouvy. Jednotkové ceny uvedené 
v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu plnění smlouvy. 

3. Cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádné realizaci díla 
dle předané dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr a dle veškerých zadávacích podmínek ze stejnojmenného zadávacího řízení 
zadavatele.  

4. Smluvní strany se dohodly, že cenu díla bude možné změnit pouze při splnění některé 
z těchto podmínek:  
a) dojde-li ke změně daňových předpisů majících vliv na cenu díla, 
b) v případě dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v důsledku 

objektivně nepředvídaných okolností v průběhu provádění díla a které jsou 
nezbytné pro provedení díla. Zhotovitel se zavazuje, že se při ocenění 
dodatečných prací bude řídit položkových rozpočtem, který je přílohou této 
smlouvy tj. dodatečné práce budou oceněny jednotkovými cenami uvedenými v 
rozpočtu dle přílohy této smlouvy, přičemž pokud rozpočet takovéto stavební 
práce (položky) neobsahuje, zhotovitel se zavazuje dodržet cenovou úroveň, v níž 
je položkový rozpočet zpracován (tj. např. % snížení ceny oproti použité cenové 
soustavě).  

5. Zhotovitel je povinen ke každé změně prováděných prací oproti soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb tvořícím přílohu této smlouvy, která je zapsána a 
odsouhlasena technickým dozorem investora, zpracovat změnový list, jenž bude v 
případě dodatečných stavebních prací (viz výše) podkladem pro dodatek ke smlouvě, 
tj. veškeré dodatečné stavební práce musí být písemně odsouhlaseny oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran. 

6. Veškeré platby budou probíhat výhradně v českých korunách (Kč). Rovněž veškeré 
cenové údaje budou uváděny v Kč. 

7. Součástí faktur musí být soupis skutečně provedených prací, dodávek a služeb 
odsouhlasený oprávněným zástupcem objednatele. 

8. Cena díla bude uhrazena na základě faktury vystavené po předání a převzetí díla dle 
čl. IV odst. 7 smlouvy, a to: 

 - ve výši 100 % ceny díla v případě, že při předání a převzetí díla nebudou shledány 
žádné vady či nedodělky, 

 - ve výši 80 % ceny díla v případě, že při předání a převzetí díla budou shledány vady 
nebo nedodělky, které neznemožňují užívání díla nebo jeho užívání podstatným 
způsobem neomezují, přičemž zbývajících 20 % bude uhrazeno na základě faktury 
vystavené po odstranění těchto vad a nedodělků deklarovaném v zápisu podepsaném 



 
 

zástupci obou smluvních stran.  
9. Splatnost veškerých faktur – daňových dokladů je stanovena na 14 kalendářních dnů 

ode dne doručení objednateli. Dnem úhrady se rozumí den, kdy byla celková 
účtovaná částka prokazatelně připsána na účet zhotovitele.  

8. Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené 
příslušnými právními předpisy, zejména pak zákona o dani z přidané hodnoty a 
zákona o účetnictví, a musí obsahovat název projektu: “REKONSTRUKCE 
VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ RAŠOVICE“. V případě, že účetní doklady nebudou mít 
odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět 
k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností, lhůta splatnosti počíná 
běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů. 

9. Zhotovitel se zavazuje, že bude řádně a včas plnit své závazky vůči subdodavatelům, 
kteří se budou na plnění díla podle této smlouvy podílet. Smluvní strany se dohodly, 
že prokazatelné porušení této povinnosti je podstatným porušením smlouvy, za které 
je objednatel jednak oprávněn požadovat smluvní pokutu dle čl. VII odst. 8 smlouvy 
a jednak je v případě opakovaného porušení této povinnosti oprávněn odstoupit od 
smlouvy. 

10. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb, nebo 
nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného, 
nebo neúplného ocenění výkazu výměr zhotovitelem. 

11. Objednatel je oprávněn v průběhu plnění smlouvy upravit po dohodě se zhotovitelem 
platební podmínky.  

 
 

IV. 
Doba plnění 

 
1. Doba plnění díla je vymezena těmito termíny a podmínkami: 

- zahájení plnění díla nejdříve 01.10.2021 
- ukončení plnění díla nejpozději do 30.06.2022 

 
2. Zhotovitel se zavazuje ve spolupráci s objednatelem zpracovat předpokládaný 

harmonogram realizace díla, a to ve lhůtě do 10 dnů ode dne uzavření smlouvy.  
3. Zhotovitel je oprávněn předat dílo objednateli i před stanoveným termínem, ale 

pouze v případě, že je vyhotoveno tak, že neobsahuje ani jedinou vadu a ani jediný 
nedodělek. V takovém případě je objednatel povinen dílo od zhotovitele převzít 
a zaplatit mu zbytek ceny. 

4. V případě, že zhotovitel nebude moci ve zhotovování díla bez svého zavinění 
řádně pokračovat, prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou zhotovitel nemohl 
prokazatelně dílo zhotovovat. Smluvní strany se dohodly, že v případě přerušení prací 
z důvodu nevhodných klimatických podmínek, tj. takových, které neumožňují zajistit 
dodržení správného technologického postupu prací, není nutno ke smlouvě uzavírat 
dodatek. O přerušení prací bude zápis ve stavebním deníku podepsaný dozorem 
investora. 

5. Předmět smlouvy je splněn, tj. dílo je provedeno, je-li dílo v souladu s touto 
smlouvou dokončeno a předáno. O předání a převzetí díla musí být pořízen písemný 
protokol – předávací protokol.  

6. Předání a převzetí díla – zhotovitel oznámí objednateli termín předání díla, nebo 
jeho části písemně, nejpozději tři pracovní dny předem. Objednatel dílo na místě po 
kontrole provedení převezme pouze za předpokladu, že případné vady nebo 
nedodělky neznemožňují užívání díla nebo jeho užívání podstatným způsobem 
neomezují, a převzetí stvrdí v předávacím protokolu stavby. Pokud při předání díla, 
nebo jeho části, budou zjištěny vady nebo nedodělky, uvedou se tyto v předávacím 
protokolu stavby vč. lhůty pro jejich odstranění. Vady a nedodělky nebránící užívání 
je zhotovitel povinen odstranit ve lhůtách stanovených v předávacím protokolu. O 
odstranění těchto vad a nedodělků (nebránících užívání) bude sepsán zápis obsahující 
datum odstranění a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele. 



 
 

7. Pokud jsou při přejímacím řízení shledány vady a nedodělky, které samy o sobě 
či ve spojení s jinými brání užívání díla nebo jeho užívání podstatným způsobem 
omezují, je objednatel oprávněně převzetí díla odmítnout. Do doby odstranění vad a 
nedodělků bránících užívání díla nebo podstatným způsobem omezujících užívání díla 
nevzniká zhotoviteli právo vystavit fakturu a objednatel nemá povinnost uhradit cenu 
za provedení díla a ani neběží lhůta splatnosti (dílo není převzato). Po odstranění vad 
a nedodělků bránících užívání díla nebo podstatným způsobem omezujících užívání 
díla zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla po odstranění vad a nedodělků 
bránících užívání díla. K předávacímu protokolu bude vyhotoven dodatek podepsaný 
oprávněnými zástupci smluvních stran, v němž bude potvrzeno odstranění vad a 
nedodělků bránících užívání díla objednatel. Dnem dokončení díla je v tomto případě 
datum podpisu dodatku předávacího protokolu stavby.   
 

 
V. 

Podmínky provádění díla 
 

1. Termín zahájení bude na základě protokolu o předání staveniště zapsán do 
stavebního deníku. Staveniště bude předáno zhotoviteli v souladu s termínem dle čl. 
IV odst. 1 smlouvy.  

2. Stavební deník bude veden v originále a dvou kopiích (průpisech). Záznamy do 
stavebního deníku budou prováděny průběžně. Nejpozději na konci každého 
pracovního dne v něm musí být záznamy vztahující se k tomuto datu. Stavební deník 
musí být v pracovní době stále přítomný na staveništi, tak, aby objednatel, nebo jeho 
zástupce, měl možnost do něj provádět záznamy. Zhotovitel je povinen předávat 
objednateli vždy jednu kopii stavebního deníku, a to při každém kontrolním dni. 

3. Provádění díla se řídí touto smlouvou, občanským zákoníkem, obecně závaznými 
předpisy, technickými normami, technickými podmínkami a technologickými postupy 
při provádění stavby vztahujícími se k předmětu tohoto díla a zhotovitel se zavazuje 
dodržovat veškeré tyto předpisy a dokumenty a provádět dílo s vynaložením veškeré 
odborné péče.  

4. Zhotovitel je povinen provádět stavbu v souladu se sděleními, souhlasy, nařízeními, 
rozhodnutími a povoleními orgánů státní správy, samosprávy a správců dotčených 
inženýrských sítí. Dílo bude provedeno a předáno objednateli v souladu s projektovou 
dokumentací, resp. s případnými předem odsouhlasenými změnami. 

5. Veškeré činnosti při výstavbě je zhotovitel povinen provádět osobami, které mají 
odpovídající kvalifikaci, oprávnění, případně autorizaci podle zvláštních předpisů. Na 
vyžádání objednatele příslušné doklady předloží. Smluvní strany se dohodly, že 
prokazatelné porušení této povinnosti je podstatným porušením smlouvy. 

6. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které 
se s jeho vědomím zdržují na pracovišti a je povinen zabezpečit jejich vybavení 
ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel se dále zavazuje splnit veškeré 
povinnosti uložené mu zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, přičemž plnění těchto povinností je zahrnuto 
v ceně díla. Pokud zhotovitel k provedení díla používá zaměstnance nebo třetí osoby, 
je povinen zajistit proškolení těchto osob (nebo jejich zaměstnanců) v rozsahu 
povinností vyplývajících z právních předpisů, a to zejména v oblasti bezpečnosti 
práce, na úseku požární ochrany, nakládání s nebezpečnými látkami, jakož i v oblasti 
opatření k ochraně životního prostředí. Rovněž je povinen zajistit, aby tyto osoby 
plnily výše uvedené povinnosti a zejména, aby při provádění díla důsledně používaly 
ochranné prostředky a pomůcky. 

7. Poplatky za případný zábor veřejného prostranství a pozemků v majetku jiné osoby 
než objednatele, zařízení staveniště, náklady na energie, veškerou dopravu, skládku, 
případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, včetně likvidace veškerých 
odpadů, si zajišťuje zhotovitel na své náklady, které jsou zohledněny v jeho nabídce. 
Při realizaci zakázky bude zhotovitel postupovat takovým způsobem, aby stavba 
neměla nepříznivý dopad na životní prostředí. 



 
 

8. Zhotovitel je povinen minimálně tři dny předem upozornit objednatele, že může 
zkontrolovat provedení prací, které budou dalším postupem prací zakryty. V případě 
porušení této povinnosti je zhotovitel povinen na své náklady k žádosti objednatele 
provedené práce znovu zpřístupnit kontrole. Tuto svoji povinnost je povinen splnit 
neprodleně a bez zbytečných průtahů. Porušení povinností stanovených tímto bodem 
se považuje za podstatné porušení smlouvy. 

9. Zhotovitel se zavazuje, že již v průběhu provádění díla bude činit opatření zamezující 
vzniku vad díla. Objednatel je oprávněn kontrolovat způsob provádění díla 
zhotovitelem. Zjistí-li objednatel, že dílo není prováděno v souladu se smlouvou, je 
oprávněn požadovat, aby zhotovitel provedl nápravu, a to v přiměřené lhůtě. 
Objednatel je oprávněn provádět kontrolu plnění díla průběžně a z této kontroly 
pořizovat zápisy do stavebního deníku. Zástupce zhotovitele je oprávněn se těchto 
kontrol zúčastnit. Pokud o to objednatel minimálně tři dny předem požádá, je 
zhotovitel povinen zajistit účast svého zástupce, s oprávněním jednat ve všech 
záležitostech ve vztahu ke smlouvě o dílo a plnění předmětu díla. Neodstranění vad a 
nedodělků ve sjednané nebo stanovené lhůtě, je podstatným porušením smlouvy, 
vyjma případů, kdy nešlo tuto podmínku splnit z objektivních důvodů či příčin. 

10. Zhotovitel odpovídá za to, že při plnění předmětného díla nepoužije žádný 
materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel 
učiní, je povinen na písemné vyzvání zadavatele provést okamžitě nápravu a veškeré 
náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak zhotovitel odpovídá za to, že 
k plnění veřejné zakázky nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, 
je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. 

11. Věci, které jsou potřebné k plnění smlouvy, je povinen opatřit zhotovitel, pokud 
ve smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel. 

12. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho 
činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování. 

13. Za podstatné porušení smlouvy bude považováno nedodání i jednotlivých částí 
díla v odpovídající kvalitě nebo opakované nedodání i jednotlivých částí díla ve 
sjednaném termínu nebo odmítnutí dodávky za podmínek uzavřeného smluvního 
ujednání. 

14. Zhotovitel na požádání objednatele umožní vstup dalších třetích osob na 
staveniště. 

15. Vyklizení staveniště – po předání a převzetí díla se zhotovitel zavazuje vyklidit 
staveniště do 2 pracovních dnů.  Za vyklizené místo provádění  díla  se  považuje  
stav,  kdy  místo provádění díla i ostatní veřejné  prostranství kolem provedeného 
díla  bude bez zbytků materiálů, nebo zařízení a okolní prostranství bude uvedeno do 
původního stavu. 
  

 
VI. Vlastnictví díla, nebezpečí škody a pojištění 

 
1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. 
2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí 

potřebných pro provedení díla, s výjimkou věcí případně předaných objednatelem, je 
zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech, a to až do okamžiku 
vyklizení staveniště. 

3. Zhotovitel zajišťuje komplexní zabezpečení stavby a do doby jejího předání 
objednateli nese odpovědnost za škody na zhotovovaném díle, na majetku vlastníka a 
za škody způsobené třetím osobám.  

4. Škody, které zhotovitel způsobí svým opomenutím, nedbalostí nebo neplněním 
podmínek vyplývajících ze zákona, z technických nebo jiných norem nebo 
vyplývajících z této smlouvy, je povinen bez zbytečného odkladu odstranit a není-li to 
možné, tak finančně uhradit.  

5. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně 
možných škod způsobených pracovníky zhotovitele. Zhotovitel v této souvislosti 
prohlašuje, že má uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím 



 
 

osobám při výkonu povolání s pojistným limitem min. ve výši min. 500.000,- Kč. Toto 
pojištění se zhotovitel zavazuje udržovat v účinnosti po celou dobu zhotovování díla 
až do doby vydání, případně nabytí právní moci kolaudačního souhlasu nebo 
rozhodnutí. Smluvní strany se dohodly, že prokazatelné porušení této povinnosti je 
podstatným porušením smlouvy. 

6. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ své 
odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých 
zaměstnanců. 

7. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo a 
s tím související činnosti provádějí.  

 
 

VII. 
Záruční a sankční podmínky 

 
1. Zhotovitel poskytuje za dílo záruku v délce 36 měsíců.  
2. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla. Záruční doba neběží, pokud 

zhotovené dílo nebo jeho část nelze bez omezení provozovat z důvodu reklamované 
vady, a to až do doby jejího odstranění. 

3. Reklamované vady uplatní objednatel písemně (tj. i elektronickou poštou), přičemž 
zhotovitel se zavazuje: 
- zahájit odstraňování reklamované vady do 5 dnů ode dne doručení reklamace, 
- odstranit reklamované vady bránící v řádném užívání díla do 15 dnů ode dne 
doručení reklamace, 
- odstranit reklamované vady nebránící v řádném užívání díla do 30 dnů ode dne 
doručení reklamace. 

4. V případě prodlení s termínem zahájení odstraňování vady a s jejím odstraněním dle 
předchozího odstavce je objednatel oprávněn požadovat na zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 1 000,- Kč vč. DPH za každý započatý den prodlení. 

5. V případě prodlení s termínem odstranění vady z přejímacího řízení je objednatel 
oprávněn požadovat na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč vč. DPH za 
každý započatý den prodlení. 

6. V případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení díla v termínech dle čl. IV odst. 
1 smlouvy, má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z 
ceny díla vč. DPH za každý započatý den prodlení.  

7. V případě porušení jiných podstatných smluvních povinností při provádění díla 
zhotovitelem (např. provádění díla osobami s neodpovídající kvalifikací, zjištění 
neúčinnosti pojištění odpovědnosti za škodu zhotovitele apod.) je objednatel 
oprávněn požadovat smluvní pokutu na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 000,- 
Kč vč. DPH za každý zjištěný případ. 

8. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště v termínu dle smlouvy, má 
objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý 
započatý den prodlení. 

9. Při prodlení objednatele s platbou může zhotovitel požadovat pouze smluvní pokutu 
ve výši max. 0,05 %  z  neuhrazené  částky za každý den prodlení. 

10. Ustanovením o smluvních pokutách není dotčeno právo objednatele na náhradu 
škody. Oprávněná smluvní strana může od vymáhání sankcí upustit. Splatnost 
smluvních pokut a úroku z prodlení činí 30 dní ode dne doručení vyúčtování. 

11. Zhotovitel není oprávněn omezit výši jednotlivých smluvních pokut dle této smlouvy 
či jejich celkový souhrn jakýmkoli limitem, ani finanční částkou, ani procentuálním či 
jiným vyjádřením.  

12. Pokud zhotovitel zadá část plnění veřejné zakázky jiné osobě (subdodavateli), je 
jediným garantem plnění smlouvy zhotovitel a na jeho vrub budou řešeny veškeré 
záruky a sankce. 
 

 



 
 

IX. Ostatní smluvní ujednání 
 
1. Smluvní vztahy ve smlouvě neupravené, se řídí příslušnými ustanoveními 

občanského zákoníku. 
2. Smluvní strany mohou od smlouvy odstoupit, je-li to ujednáno v této smlouvě nebo 

tak stanoví občanský zákoník. Každá smluvní strana může odstoupit od smlouvy pro 
podstatné porušení smlouvy druhou smluvní stranou. Podstatné je takové porušení 
povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo 
musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení 
předvídala. Smluvní strany si dále výslovně sjednaly, že objednatel je oprávněn 
odstoupit od smlouvy rovněž v případech, kdy tato smlouva porušení smlouvy 
označuje za podstatné či hrubé. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v 
případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají 
skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek předmětného zadávacího řízení 
zakázky. 

3. Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. 
e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. 

4. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním, či 
zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností 
s touto smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoli v budoucnu dojít. 

5. Veškeré písemnosti a výzvy a reklamace se doručují na adresu objednatele, nebo 
zhotovitele, uvedenou v této smlouvě. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde 
ke změně adresy některého z účastníků je povinen tento účastník neprodleně 
písemně oznámit druhému účastníkovi tuto změnu, a to způsobem uvedeným 
v tomto článku. Do doby, než je nová adresa druhé straně písemně sdělena, 
doručuje se na adresu uvedenou v rubrice smlouvy. Nebyl-li objednatel nebo 
zhotovitel na uvedené adrese zastižen, písemnost se prostřednictvím poštovního 
doručovatele uloží na poště. Nevyzvedne-li si ji účastník, považuje se zásilka za 
doručenou okamžikem uložení, i když se adresát o uložení nedozvěděl, anebo se 
s obsahem dopisu neseznámil. 

6. Smluvní strany se výslovně dohodly, že neumožní změnu smlouvy, která by 
znamenala podstatnou změnu práv a povinností vyplývajících ze smlouvy. Za 
podstatnou změnu je považováno zejména rozšíření předmětu smlouvy, s výjimkou 
dodatečných stavebních prací dle smlouvy, či jiná změna smlouvy měnící 
ekonomickou rovnováhu smlouvy ve prospěch zhotovitele. Současně nesmí být 
smlouva změněna tak, že by taková změna mohla ovlivnit předmětné výběrové 
řízení, v němž byl zhotovitel vybrán. 

7. V rámci plnění smlouvy je stanoveno, že technický dozor nesmí provádět zhotovitel a 
ani osoba s ním propojená. 

 
X. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami 
oprávněnými jednat a podepisovat za objednatele a zhotovitele, nebo osobami jimi 
zmocněnými. Změny smlouvy se sjednávají zásadně jako dodatek ke smlouvě 
s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy. 

2. Tato smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran. Při ukončení 
smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si 
vrátit věci k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo 
provedení díla a uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy. Zánikem 
smlouvy rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) majetkové pokuty podle 
smlouvy. 

3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana 
obdrží po dvou výtiscích. 

4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy, a že tuto smlouvu 



 
 

uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují 
svoje podpisy. 

5. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy: 
 

č. 1 – Položkový rozpočet 
 
 
 
Za objednatele:      Za zhotovitele: 
 
 
 
 
Bc. Marek Merhout      ………………………………… 
starosta 
 
 
 
 
V Budiměřicích, dne ……………………..   V ……………………….., dne …………………. 
       


