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B1. IDENTIFIKACNI UDAJE STAVBY
Stavba: Vystavba podtlakové kanalizace a vodovodu v ulici ,,U

Stupern dokumentace:
Okres:

Charakter stavby:
Katastralni uzemi:
Pozemek:

Zpusob vyuziti druh:
Maijitel pozemku:

Investor stavby:

Zastoupen starostou obce:

Zhotovitel dokumentace:

Sidlo spole¢nosti:

Odpovédny zastupce:

Odpovédny projektant:

Vypracoval:

Skaly“ v Budiméricich

DPS — Dokumentace pro provedeni stavby

Nymburk

Prodlouzeni splaskové kanalizace a vodovodniho Fadu
Budiméfice [615404]

p.C. 131/23; 131/54; 149/82; 149/225; 334/1

ostatni komunikace, zahrada, orna puda, ostatni plocha
Obec Budiméfice, €.p. 7, 288 02 Nymburk

Obec Budimérice, €.p. 7, 228 02 Nymburk

IC: 002 39 011

Marek Merhout

tel.:702 169 112

e-mail: starosta@budimerice.cz

SUDOP Project Plzen a.s.

Plachého 1007/35, 301 25 Plzen

IC: 453 59 148, DIC: CZ 453 59 148

MUDr. JindFich Sitta, reditel spole¢nosti

Petr Kratky

(v seznamu aut. osob €. 0201886, obor stavby vodniho hospodafstvi a krajinného

inzenyrstvi)
Ing. Stanislav Divis
tel.: 737 035 838

e-mail: stanislav.divis@sudop-plzen.cz

SUDOP Project Plzen a.s.

projekty, engineering, stavby

SUDOF Project Plzer a.s.
projekty, enginasring, staviy
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B2. POPIS UZEMi STAVBY

a) charakteristika stavebniho pozemku,

Pozemky dotéené stavbou se nachazeji v extravilanu obce Budiméfice. Pfedmétem
akce je prodlouzeni stavajiciho vefejného vodovodu a splaskové kanalizace do
feSené planované zastavby a odboc¢ky z hlavnich fadt pro napojeni jednotlivych
pozemkl. Navrhovany vodovodni fad, gravitani a podtlakova kanalizace budou
vedeny v nové vzniklé mistni komunikaci.

b) vycet a zavéry provedenych pruzkumi a rozborl (geologicky pruzkum,

hydrogeologicky prizkum, stavebné historicky prizkum apod.),
V ramci zpracovani PD byl proveden prizkum podzemnich zafizeni, a to u
nasledujicich organizaci:

- CETIN, a.s.

- CEZITC Services, a.s.

- CEZ Telco Pro Services, a.s.

- CEZ Distribuce, a.s.

- GridServices, s.r.o.

- T — Mobile Czech Republic, a.s.

- Ministerstvo obrany — sekce ekonomicka a majetkova

- Ministerstvo vnitra

- Vodafone Czech Republic, a.s.

- Ceské radiokomunikace, a.s.

- Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.

V zajmovém uzemi se nachazi:

Podzemni sdélovaci vedeni — metalicky zaméfeny

Podzemni elektrické vedeni NN

Stavajici vodovod PE DN 80

Stavajici podtlakova splaskova kanalizace PVC 110

Stavajici gravitacni splaskova kanalizace PVC DN 250.

InZenyrskogeologicky prizkum byl proveden za pomoci tfi sond, vyhloubenych
zemnim strojem (viz. pfiloha DUR+DSP - E 3 — Inzenyrskogeologicky prizkum).
Z hlediska tézitelnosti bylo uréeno nasledujici zatfidéni zemin dle CSN 733050:

0,00 — 0,65 m — Tfida €. 2 (25% z celkového vykopu)

0,65 —1,75 m — Tfida €. 3 (75% z celkového vykopu)

1,75-2,60m-Tfida¢. 3 -4

SUDOP Project Plzer d.s.
projekty, enginasring, stavby
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C) stavajici ochranna a bezpecnostni pasma,
V zajmovém prostoru se vyskytuji ochranna pasma inzenyrskych siti:
Ochranné pasmo vodovodu — 1,5 m od pudorysnych rozméru potrubi.
Ochranné pasmo kanalizace — 1,5 m od pldorysnych rozméru potrubi
Ochranné pasmo podz. el. vedeni NN — 1,0 m po obou stranach krajniho kabelu

d) poloha vzhledem k zaplavovému tzemi, poddolovanému tzemi apod.,
Stavba se nenachazi v zaplavovém ani poddolovaném uzemi

e) viiv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové
poméry v tzemi,
Stavba v otevieném vykopu bude probihat po Usecich. Béhem stavby je nutné pocitat
se zvySenym hlukem, prasnosti a doCasnym omezenim prijezdnosti. Pfed zahajenim
praci je tfeba zvazit pasportizaci objektd v&. kontroly stavu budov. Pokud to bude
nutné, stanovit spolu se statikem zplsob ochrany stavajicich objektll pfed moznym
poskozenim vykopovymi pracemi — neni zahrnuto do investi¢nich nakladd.
Pfed za¢atkem zemnich praci je bezpodmineéné nutné vyty€eni podzemnich zafizeni
jejich spravci!
Obyvatelé musi byt véas upozornéni na nemoznost parkovani a zajizdéni do
uzavieného useku.

f) pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin,
Akce nevyzaduje zadné kaceni dfevin a demolici objektll. Béhem stavby dojde
k ochranéni stavajicich vzrostlych stromu v blizkosti stavby, které budou v tésné
blizkosti stavby. Ochranéni strom( bé&hem vystavby bude provedeno v souladu
s CSN 83 9061 a to v&. popsani zptsobu odkopu v blizkosti kofenového balu stromd,
popf. pfi obnazeni kofenll apod. Kmen stromu bude ochranén dfevénym obednénim
dle pozadovaného rozméru viz. CSN a to v min. pudorysné Sifce 3 x 3 m. Vyska
obednéni kmene bude min. do vySe 2 m. Pfesny navrh ochranéni stromd projedna
dodavatel stavby pfed zahajenim praci s vybranym zastupcem OZP.

g) poZadavky na maximalni zabory zemédélského pudniho fondu nebo pozemku
uréenych k pinéni funkce lesa (do¢asné / trvalé),
Bez naroku na trvaly zabor ZPF a PUPFL. Ze strany stavby prodlouzeni vodovodu a
splaskové kanalizace dojde k do€asnému zaboru zemédélského ptdniho fondu.

h) dzemné technické podminky (zejména mozZnost napojeni na stavajici dopravni a
technickou infrastrukturu),
Stavba je pfistupna ze stavajici mistni komunikace po sjezdu z komunikace Il. tfidy
¢.330.

i) vécné a casové vazby stavby, podmiriujici, vyvolané, souvisejici investice

Navrhovany vodovod a splaskova kanalizace nejsou podminény Zadnou akci. Po
realizaci prodlouzeni vodovodu a splaSkové kanalizace budou napojeny jednotlivé

SUDOP Project Plzer d.s.
projekty, enginasring, stavby
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pFipojky k pozemkim. Po vystavbé podzemniho vedeni bude probihat vystavba
prijezdové komunikace.
B3. CELKOVY POPIS STAVBY
a) Ucel uzivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek
Ugelem uzivani stavby je napojeni planovanych nemovitosti na novy vefejny vodovod
a podtlakovou splaskovou kanalizaci, tim dojde k zasobovani nemovitosti na kvalitni
pitnou vodu a likvidaci vzniklych splaskovych vod.
b) Celkové urbanistické a architektonické feSeni
Nefesi se
c) Celkové provozni feSeni, technologie vyroby
Nefesi se
d) Bezbariérové uZivani stavby
Netyka se tohoto typu stavby.
e) Bezpecnost pfi uzivani stavby

Provoz vodovodniho a kanalizaéniho zafizeni se bude fidit provoznim fadem, ktery
musi byt doloZen ke kolaudaci stavby. Neni pfedmétem této PD.
Provadéni stavby musi byt v souladu s nafizenim viady €. 362/2005 Sb. o bliz8ich
pozZadavcich na bezpec€nost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpec€im
padu z vy3ky nebo do hloubky, & 591/2006 Sb. o bliz§ich minimalnich pozadavcich
na bezpec€nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich a ¢. 361/2007 Sb. kterym se
stanovy podminky ochrany zdravi pfi praci.
Nafizeni stanovi pozadavky k zajiSténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi
pfipravé a provadéni stavebnich, montaznich a udrzovacich pracich a pfi pracich
S nimi souvisejicich. Zakladni povinnosti dodavatele stavebnich praci je vést evidenci
pracovniki od jejich nastupu do prace az po opusténi pracovisté. Je soucCasné
povinen vybavit v8echny osoby, které vstupuji na stavenisté, osobnimi ochrannymi
pracovnimi prostfedky odpovidajicimi ohroZeni, které pro tyto osoby z provadéni
stavebnich praci vyplyva.
Pfi vystavbé vodovodu a splaskové kanalizace je nutné dodrZovat pfislusné normy a
predpisy tykajici se bezpecnosti prace.
Povinnosti pracovnikl pfi provadéni stavebnich praci je:
- dodrzovat technologické a pracovni postupy, navody, pravidla a pokyny
- obsluhovat stroje, zafizeni, pouzivat nafadi a pomucky, které jim byly pro
jejich praci urceny
- Neménit bez souhlasu odpovédného pracovnika nic na provoznich,
bezpecnostnich a poZarnich zafizenich
- dodrzovat bezpecnostni oznaceni, vystrazné signaly a upozornéni, pokyny
pracovniku povérenych stfezenim ohrazeného prostoru

SUDOP Project Plzer d.s.
projekty, enginasring, stavby
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- provadét praci na uréeném pracovisti, ze kterého se nesmi vzdalit bez
souhlasu odpovédného pracovnika, kromé naléhavych duvodu, odchod jsou
pracovnici povinni ohlasit odpovédnému pracovnikovi.
Na bezpecnost je nutno dbat pfedevdim pfi zdvihani bfemen, pfi svafovani a fezani
plamenem, pfi praci na elektrickych strojich a zafizenich. Na jednotlivé prace sméji
byt nasazovani pouze pracovnici, ktefi jsou na né fadné vyskoleni a jsou pouceni o
prislusnych bezpecénostnich predpisech.
Pfi pracich se stroji a zafizenimi musi mit pracovnici opravnéni k jejich obsluze.
PFi provadéni stavebnich praci je nutno umoznit pfijezd Policii CR, hasiéskému
zachrannému sboru, zachranné sluzbé a umoznit zasobovani uzemi.
Z duvodu rozsahu stavby si bude BOZP zajistovat stavebni provadéci firma.
f) Zakladni charakteristika objektt
1) stavebni feSeni,
Ukolem projektu je prodlouzeni vodovodniho fadu a splaskové kanalizace.
2) konstrukéni a materialove fedeni,

Napojeni prodluZzovaného fadu na stavajici vodovodni fad bude za pomoci vyfezu na
stavajici potrubi PE100 DN 80. Osazeni T-kusu DN 80/80 a 3x vodovodni Soupé DN
80. ProdluZovany fad bude zhotoven z PE 100, SDR 11, d90 x 8,2 mm v délce
219,12 m. Zakonc&eni vodovodu bude pres osazeny T-kus DN 80/80, kde prubézné
vedeni bude zaslepeno a na odboCovacim vedeni bude osazené Soupé DN 80 a
jednouzavérovym hydrantem DN 80. Koncovy hydrant bude slouZit jakou pozarni a
bude tedy urCen k napojeni hasi¢ského zachranného shoru v pfipadé pozaru.
V misté, kde vodovodni fad podchazi kanalizaéni pfipojku bude vodovod zataZen do
chranicky ocelové D 159x8mm v délce 1 m od vnéjSi hrany kanalizacni pfipojky na
kazdou stranu. Na hlavni fad budou nasledné& osazeny navrtavaci soupravy a z nich
povedou vodovodni pfipojky k jednotlivym pozemkdm. Vodovodni pfipojky budou
zakon€eny na jednotlivych pozemcich vodomérnou Sachtou plastova DN 1200 a
zhotoveny z PE 100, SDR 11, d 32 x 4,4 mm o celkové délce 54,40 m (8x 6,80 m).
Splaskova podtlakova kanalizace bude zausténa do stavajici podtlakové Sachty, ktera
je umisténa u rohu parcely s €.p. 143 v obci Budiméfice. Hlavni podtlakovy fad bude
z materialu PVC DN 80, PN 10 o celkové délce 239,4 m. Na vedeni podtlaku budou
vysazeny dvé podtlakové sbérné Sachty plastova DN 1000 s 3“ uzavérem. Dale
zhruba v 1/3 trasy podtlaku bude zhotovena podtlakova inspekéni Sachta — prabézna.
Za napojenim posledni podtlakové sbérné Sachty bude umisténa koncova inspekcni
Sachta.

Splaskova gravitacni kanalizace bude zhotovena z materialu PVC PP master DN
250, SN 12 o celkové délce 163,53 m slehce proménnym spadem. Na trase
gravitacni kanalizace budou zhotoveny celkem tfi kanalizaCni revizni Sachty
z betonovych dilci DN 1000. Kanaliza¢ni pfipojky budou pfipojeny na hlavni fad o
celkové délce 78,80 m (8x9,85 m) z materidlu PVC DN 150, SN 8 a zakonCeny na
jednotlivych pozemcich kanalizani plastovou revizni Sachtou DN 600. Napojeni na
hlavni fad je mozné pfes vysazenou napojovaci tvarovky.

SUDOP Project Plzer d.s.
projekty, enginasring, stavby
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3)

9)

h)

k)

mechanicka odolnost a stabilita.

Je zachovana.

Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni
Nefesi se.

Pozarné bezpecnostni feSeni

Pozarné bezpecnostni fedeni stavby bylo feSeno vramci pfedchoziho stupné
dokumentace ke stavebnimu povoleni.

Zasady hospodareni s energiemi

Stavba se z téchto hledisek neresi.

Hygienické poZadavky na stavby, poZadavky na pracovni a komunalni prostredi

Pfi provadéni stavebnich praci nesmi byt pfekroCeny limity hluku (65 db) v Leq. ve
vzdalenosti 2 m od obytnych objektd v dobé od 7- 18 h. Tyto limity jsou stanoveny
narizenim vlady €.217/2016 O ochrané zdravi pfed nepfiznivymi GCinky hluku a
vibraci. V pribéhu stavby dojde pouze ke kratkodobému, doCasnému zhorSeni
prostfedi vlivem probihajici stavebni €innosti a nezbytné stavebni dopravy. Stavebni
prace budou provadény pouze v pracovni dny v dobé od 7:00 do 18:00. S praci
v no¢nich hodinach se neuvazuije.

S odpadem vzniklym pfi stavebnich pracich dle pfedlozené projektové dokumentace
bude nalozeno v souladu se zakonem ¢&. 223/2015 Sb., o odpadech a zméné
nékterych dalSich zakonu, ve znéni pozdéjSich zmén (dale jen zakon o odpadech),
vyhlaska &. 93/2016. Vykopek bude odvezen na skladku a v pfipadé vyhovujicich
parametrll bude pouzit pro zpétné zasypani vykopu. Odpadovy material jako jsou
obaly od pouzitych materialt, odfezky plastové, dfevéné €i kovové budou likvidovany
provadéci firmou ekologicky — tedy uloZzenim tfidéného odpadu na vyhrazena mista.

Ochrana stavby pfed negativnimi ucinky vnéj§iho prostredi

U stavby ve svém definitivnim stavu neni nutné pfijimat opatfeni pro ochranu proti
vnéjSim vlivim (radonu, bludnym prouddm, technické seismicité, hluku, povodnim).

V provizornim stavu (hloubeni) budou pfijata opatfeni tak, aby nedoSlo k zaplaveni
pracovisté z povrchu, pfipadné k jeho v€asnému a bezpe&nému opusténi.

Pfi realizaci musi byt pouzito potrubi z kvalitniho materialu vhodného pro vodovody a
dodrzeni vySkového uloZeni dle podélného profilu. Pro podtlakovou splaskovou
kanalizaci musi byt pouZito potrubi z kvalitniho materialu s atestem na podtlak a musi
byt dodrzeno vyskové uloZeni dle podélného profilu. Pro gravitaéni splaskovou
kanalizaci musi byt pouzito potrubi z kvalitniho materialu a musi byt dodrzeno
vySkové ulozeni dle podélného profilu.

Stavba neni vefejnosti pfistupna.
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B4.

B5.

B6.

B7.

B8.

PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Nejsou nutné preloZzky stavajicich inzenyrskych siti. Navrhovany vodovod bude
napojen na stavajici vodovodni fad PE d90. Podtlakova kanalizace bude pfipojena do
stavajici podtlakové Sachty.

DOPRAVNIi RESENI

Navrhovana trasa vodovodu a splaskové kanalizace zasahne do télesa mistni
komunikace, ale pfevazné do zelené. V zajmové lokalité nasledné vznikne nova
mistni komunikace. Pfed zahajenim vystavby nové mistni komunikace bude
dokon&ena kompletni vystavba nového vodovodniho fadu a splaskové kanalizace.
Kompletni dokonCenim je mySleno i s vystavbou vodovodnich a kanalizanich
pripojek, az po vodomérné nebo kanalizacni domovni revizni Sachty.

Dopravni feSeni po dobu vystavby bude projednano s dopravnim inspektoratem
Policie Ceské republiky, zhotovitel si samostatné obstara souhlas se zvlastnim
uzivanim komunikace.

Vjezd vozidel zachranného integrovaného systému musi byt umoznén v ramci
pracovniho pruhu.

Zafizeni stavenisté je umisténo v zeleni a nezastavéném uzemi.

RESENi VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV

Akce nevyZzaduje zadné kaceni drevin. Zvlastni terénni upravy akce nevyzaduije.
Veskeré povrchy budou po zhotoveni uvedeny do plvodniho stavu, dle jejich skladby.
Vyjimkou bude oblast pro vystavbu nové mistni komunikace. Rozsah bude dohodnut
pfed zahajenim stavby, neni mozné provadét obnovu Zivicného povrchu po malych
usecich. Do té doby musi byt terén provizorné upraven ihned po zahrnuti potrubi tak,
aby nedoslo k ohroZeni zdravi a majetku obyvatel.

POPIS VLIVU STAVBY NA ZIV. PROSTREDI A JEHO OCHRANA

Stavba nema vliv na Zivotni prostiedi.

OCHRANA OBYVATELSTVA

V prubéhu vystavby je pfedevsim nutné provést nezbytna opatieni k zabranéni padu
osob do vykopu, z leSeni apod. a opatfeni k zamezeni zranéni osob padajicim Spatné
uloZzenym nebo Spatné zajisténym stavebnim materialem. Pracovisté musi byt fadné
osvétleno.

VesSkeré vykopy a skladky musi byt b&hem stavby fadné oznaCeny, aby byla
vylou€ena moznost zranéni civilnich osob. Okraje vykopu, kde hrozi nebezpeci padu
do vykopu se musi zajistit. Zajisténi vykopu pfedstavuje jednotyCové zabradli vysoké
1,1m, napadna prekazka 0,6m vysoka, nebo material z vykopu uloZzeny v kyprém
stavu do vySe nejméné 0,9m.
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PFi pouzivani mistnich a statnich komunikacich je tfeba disledné dbat dodrzovani
pravidel silni¢niho provozu a Cistoty téchto komunikaci.

Vsechna staveni$té musi byt fadné vymezit vystraznymi tabulkami a zabranami a
ochranéna pfed vstupem nepovolanych osob.

PFi realizaci musi byt spinény podminky stavebniho povoleni, pozadavk( dotéenych
organl a organizaci a spravcu siti.

B9. ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

a) potfeby a spotfeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi,
Potrubi a veskeré stavebni hmoty budou odebirany od pfislusnych dodavateld.
Pfijezd a vyjezd k zafizeni stavenisté bude realizovan po asfaltové komunikaci.
MimostaveniStni pfesun hmot bude zajiStén nakladni automobilovou dopravou.

b) odvodnéni zaboru stavby,
Pro pfipadné odvodnéni stavenisté bude zfizeno odvodnéni vykopu drenaznim
potrubim DN 100 mm.

C) napojeni zaboru stavby na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,
Viz bod a).

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky,
Okolni stavby mohou byt po dobu vystavby dotéeny zvySenym hlukem a prasnosti.

€) ochrana okoli zaboru stavby a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni
drevin,
Stavba nevyvolava potfebu asanace dotéeného uzemi. Projektantovi neni znamo, Ze
by se na stavenisti nachazela kontaminovana zemina.

f) maximalni zéabory pro stavbu docasné,
Rozsah stavenisté je patrny z vykresové Casti této dokumentace (pfiloha D 1.2 a D
2.2).

g) maximalni produkovana mnoZstvi a druhy odpadi a emisi pfi vystavbé, jejich

likvidace,

Stavba bude produkovat klasicky stavebni odpad bez emisi. Likvidace odpadl bude
probihat odvozem na skladku stavebniho odpadu.

Zatfidéni odpadl ze stavebni €innosti je nasledné provedeno podle Katalogu odpadu,
prilohy €. 1 k vyhlasce &. 93/2016 Sb.:

Odpady ze stavebni &innosti musi byt zafazeny podle druhu a kategorii, tfidény a
odstranény vhodnym zpusobem ve smyslu ustanoveni ¢. 223/2015 Sb., o odpadech a
vyhlasky €. 93/2016 Sb., vyhlasky &. 387/2016 Sb. a €. 437/2016 Sb. ve znéni pozdéjSich
predpisU.
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Zhotovitel zajisti pfednostni vyuziti odpadu pred jejich odstranénim. Materidlové vyuziti
ma prednost pfed jinym vyuzitim odpadu.

Na stavenisti nebude demoli¢ni material drcen ani strojné tfidén a bude odvezen na
uréenou skladku.

Vykopovy material bude operativné odvazen.

Stavebni odpad zejména musi byt ukladan do kontejnert na stavebni odpad, zajisténych
na naklady zhotovitele stavby, pokud neni tento odpad pfimo nakladan a vyvazen z mista
vzniku k vyuziti nebo k odstranéni.

Stavebni odpad musi byt po celou dobu pfistaveni kontejneru na stavebni odpad zajistén
proti nezadoucimu znehodnoceni nebo uniku.

Zhotovitel stavby zaijisti, aby ze stavebniho odpadu byly vytfidény nebezpeéné slozky
odpadu a vyuzitelné slozky odpadu.

Puvodce odpadu je povinen odpad tfidit a nabidnout k vyuziti provozovateli zafizeni na
upravu stavebniho odpadu.

Stavebni odpad bude pfedavan pouze osobam, které jsou k jejich prevzeti opravnény
podle zak. €. 93/2016 Sb.

Shromazdovaci mista a prostfedky musi byt oznaceny v souladu s pozadavky vyhlasky
MZP &. 387/2016, 437/2016 Sb.

Jakékoliv odpady je nepripustné palit.

Béhem vystavby bude vedena evidence o mnozstvi a zpusobu nakladani s odpadem.

h) bilance zemnich praci, poZadavky na pfisun nebo deponie zemin,

Vykopovy a demolicni material bude operativné odvazen, pfipadné docasné
skladovan v mezideponiich na pozemcich investora.

i) ochrana Zivotniho prostredi pfi vystavbé,

Zhotovitel stavby bude provadét a zajisti stavbu tak, aby hlukova zatéz v chranéném

venkovnim prostoru staveb vyhovéla pozadavkim stanovenym v odst.B2. j).

PFi provadéni praci za pouziti kompresori mohou byt tyto ¢innosti max. mezi 8 a

17 hod. Nocni obdobi nebude stavbou ovlivnéno. Na stavbé budou pouzity stavebni stroje o

takové hlu¢nosti a takovym zpUusobem, Ze nebudou prekracovany nejvyse pfipustné hodnoty
hluku ze stavebni ¢innosti stanovené Nafizenim vlady €. 217/2016 Sb.

Zvyseni prasnosti v dotéené lokalité provozem stavby bude eliminovano:

dislednym docisténim nakladnich automobill (odstrafiovani blata s pneumatik a
podbéh(l) pfed jejich vyjezdem na vefejnou komunikaci na stavenisti tak, aby splfiovala
podminky § 52 zakona ¢&.151/2017 Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéni
pozdéjSich predpist, a ve smyslu zakona €. 250/2016 Sb., o provozu na pozemnich
komunikacich, ve znéni pozdéjSich predpisu;

pouzivané komunikace musi byt po dobu stavby udrzovany v pofadku a Cistoté. P¥i
znecisténi komunikaci vozidly stavby je nutné v souladu s §28 odst. 1 zakona
€. 151/2017 Sb., o pozemnich komunikacich v platném znéni znecisténi neprodlené a
bez pritahd odstranit a uvést komunikaci do puvodniho stavu na naklady stavebnika;
uloZeni sypkého nakladu musi byt zakryto plachtami dle § 52 zak. ¢&. 250/2016 Sb.;

v pfipadé dlouhodobého sucha skrapénim stavenisté;
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po celou dobu stavebni ¢innosti bude pouzito postupl a prostfedkd zajistujicich
minimalni moznou produkci prachu.

Ochrana vod pfed negativnimi ucinky z provozu stavebnich mechanizmu:

Na stavenisti nebude zfizovana Cerpaci stanice PHM.

Zhotovitel stavby je odpovédny za nalezity technicky stav svého strojového parku.

Po dobu provadéni stavebnich praci je tfeba vyhradné pouzivat vozidla a stavebni
mechanizmy, které splfuji pFislusné emisni limity na zakladé platné legislativy pro
mobilni zdroje.

Pouzité mechanizmy budou povinné vybaveny prostfedky k zachyceni pfip. ukapu ci
unikt oleju a ropnych latek do terénu; pod stojicimi stavebnimi mechanizmy budou
instalovany zachytné vany.

Stavbu je nutno provadét takovym zplUsobem, aby nedoSlo ke kontaminaci pudy,
povrchovych a podzemnich vod cizorodymi latkami.

Stavba bude vybavena soupravou pro asanaci pfipadného uniku ropnych latek, napf.
stacionarni havarijni sady PROPACK 280 (PROBOX).

Jakékoliv znecisténi bude okamzité asanovano.

i) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti posouzeni potreby

koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci podle jinych pravnich predpist 5),
Bé&hem vystavby budou dodrZzeny podminky bezpeénosti prace a ochrany zdravi pfi
praci dle platnych pravnich pfedpisu, smérnic a aktualnich norem.
Pred zahajenim stavby a v jejim pribéhu musi byt vSichni pracovnici pouceni o
BOZP. Soucasné se provede pouceni a seznameni vSech pracovnik(l s podminkami
na stavenisti a upozornéni na mista, v nichZ je zapotfebi mimofadné opatrnosti. Pro
jednotlivé pracovniky stavby plati vedkera bezpecnostni opatieni, kterymi se vydavaji
pokyny k zajisténi BOZP.

k) dpravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb,

Vzhledem k poloze stavby nejsou.

[) zasady pro dopravné inZenyrské opatfeni,

Vzhledem k poloze stavby nejsou.

m) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za provozu,
opatreni proti ucinkiim vnéjSiho prostfedi pfi vystavbé apod.),

Specialni podminky nejsou znamy.

n) postup vystavby, rozhodujici diléi terminy.
Postup praci je pIné v kompetenci zhotovitele stavby.
Realizace stavby se pfedpoklada v roce 2021.
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B10. PLAN KONTROLNICH PROHLIDEK STAVBY

Prvni prohlidka bude pfi pfedani stavenisté. Nasledné budou provedeny prohlidky
v ¢etnosti kontrolnich dnl stavby nebo dle potfeby. Posledni prohlidka bude pfi
predani dila.
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