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B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY  

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad 
navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území 

Projektová dokumentace se zabývá výstavbou místní komunikace – obytné zóny na p.č. 131/23, 
131/54, 149/82, 149/225, 334/1 v obci Budiměřice. Stavba se nachází v jihovýchodní části obce na 
stávající orné půdě. Výstavbou místní komunikace – obytné zóny bude zabezpečena obsluha nově 
vznikající rodinné zástavby. Stavba je v souladu se schváleným územním plánem obce Budiměřice. 

b) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, 
včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci 

Výstavba komunikace je v souladu s územním plánem obce Budiměřice. Zpevněné plochy budou 
trvale přístupné. 

c) geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů nerostů a 
podzemních vod 

Uvedeno v hydrogeologickém a inženýrskogeologickém posudku z 02/2020 zpracované firmou 
Geologická služba s.r.o. 

d) výčet a závěry provedených průzkumů a měření – geotechnický průzkum, hydrogeologický 
průzkum, korozní průzkum, geotechnický průzkum materiálových nalezišť (zemníků), stavebně 
historický průzkum apod 

Uvedeno v hydrogeologickém a inženýrskogeologickém posudku z 02/2020 zpracované firmou 
Geologická služba s.r.o.  

e) ochrana území podle jiných právních předpisů 

Stavba bude probíhat mimo chráněná území, památkové rezervace a zóny. 

f) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Stavba se nenachází v záplavovém území. 

dostupné: Povodňová rizika | HV Map for WebMap (dppcr.cz) 

g) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území 

Výstavbou místní komunikace, veřejného osvětlení, parkovacích stání a sjezdů se zlepší dopravní 
obslužnost a současně se zvýší bezpečnost.  

Stavební práce u vstupů na soukromé pozemky bude koordinovat stavebník, zhotovitel a majitel 
nemovitosti vždy po předchozí dohodě, v každém případě musí být zajištěn přístup pro IZS.  

h) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Během stavby nebude pokácen žádný strom, bude dále odstraněna drobná zeleň, která by bránila 
výstavbě nových zpevněných ploch. Po dokončení stavby budou dotčené plochy uvedeny do 

https://webmap.dppcr.cz/dpp_cr/povis.dll?MAP=rizika&lon=15.1010583&lat=50.1964438&scale=3780
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původního stavu. 

Při výstavbě musí být dodržena ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana 
stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. 

V místech zelených ploch bude rozprostřena vhodná půda, která bude oseta travním semenem, viz 
příloha D.1.2 Situace stavby. 

i) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa 

Trvalé a dočasné zábory zemědělského a půdního fondu budou řešeny dle platné legislativy. 
Do pozemků určených k plnění lesa nebude zasahováno. 

j) územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 

Napojení zpevněných ploch na místní komunikace bude provedeno řezem a zalitím spáry pružnou 
asfaltovou zálivkou. 

k) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Předpokládaná doba výstavby je odhadována na 2-3 měsíce. Etapizace a uvádění do provozu: 
stavba bude provedena v 1 etapě a uvedena do provozu v celku.  

l) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí 

KATASTRÁLNÍ 
ÚZEMÍ 

ČÍSLO 
POZEMKU 

ZPŮSOB 
VYUŽITÍ 

DRUH 
POZEMKU 

VÝMĚRA 
(m2) 

VLASTNICKÉ PRÁVO 

Budiměřice 
[615404] 

131/23 
ostatní 

komunikace 
ostatní 
plocha 

6 217,00 
Obec Budiměřice, č.p. 7, 

288 02 Budiměřice 

Budiměřice 
[615404] 

131/54 --- zahrada 2 763,00 
Obec Budiměřice, č.p. 7, 

288 02 Budiměřice 

Budiměřice 
[615404] 

149/82 --- orná půda 41 925,00 
Obec Budiměřice, č.p. 7, 

288 02 Budiměřice 

Budiměřice 
[615404] 

149/225 --- orná půda 531,00 
Obec Budiměřice, č.p. 7, 

288 02 Budiměřice 

Budiměřice 
[615404] 

334/1 
ostatní 

komunikace 
ostatní 
plocha 

3 113,00 
Obec Budiměřice, č.p. 7, 

288 02 Budiměřice 
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m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo 

KATASTRÁLNÍ 
ÚZEMÍ 

ČÍSLO 
POZEMKU 

ZPŮSOB 
VYUŽITÍ 

DRUH 
POZEMKU 

VÝMĚRA 
(m2) 

VLASTNICKÉ PRÁVO 

Budiměřice 
[615404] 

131/23 
ostatní 

komunikace 
ostatní 
plocha 

6 217,00 
Obec Budiměřice, č.p. 7, 

288 02 Budiměřice 

Budiměřice 
[615404] 

131/54 --- zahrada 2 763,00 
Obec Budiměřice, č.p. 7, 

288 02 Budiměřice 

Budiměřice 
[615404] 

149/82 --- orná půda 41 925,00 
Obec Budiměřice, č.p. 7, 

288 02 Budiměřice 

Budiměřice 
[615404] 

149/225 --- orná půda 531,00 
Obec Budiměřice, č.p. 7, 

288 02 Budiměřice 

Budiměřice 
[615404] 

334/1 
ostatní 

komunikace 
ostatní 
plocha 

3 113,00 
Obec Budiměřice, č.p. 7, 

288 02 Budiměřice 

n) požadavky na monitoringy a sledování přetvoření 

V případě, že po demolici stávajících konstrukčních vrstev budou v aktivní zóně zastiženy nevhodné 
materiály (nevhodná zemina, atd), které nesplňují požadavky ČSN 73 6133, musí se provést jejich 
úprava nebo odstranění a nahrazení jiným vhodným materiálem. 

Dle inženýrskogeologického posouzení základové půdy z 02/2020 s v místě budoucí aktivní zóny 
vyskytují zeminy s označením F4CS – jíl písčitý tuto zeminu je nutné upravit vhodným pojivem a 
promísením do hl. 0,50 m. Návrh úpravy je nutné provádět za ideálních klimatických podmínek a 
budoucí pláň vozovky musí být v co nejkratším možném termínu ochráněna konstrukčními vrstvami 
vozovky. Návrh bude proveden v dalším stupni PD. 

Zhutnění pláně vozovky, zpevněných a ostatních ploch je nutné provádět za optimálních 
klimatických podmínek. Při zhutnění pláně je nutné dodržet minimální hodnoty modulu 
přetvárnosti Edef,2. Modul přetvárnosti je nutné ověřit statickou zatěžovací zkouškou 
dle ČSN 72 1006 popř. projektant doporučuje provést zkoušku CBR (stavebník byl informován). 
Zemní pláň musí být provedena v předepsaných příčných a podélných sklonech, musí mít funkční 
odvodnění a musí mít hladký, rovný a homogenní povrch, který vyhovuje požadavkům rovnosti. 

Konstrukce pozemních komunikací a zpevněných ploch vychází ze vzorových skladeb definovaných 
technickými předpisy schválenými Ministerstvem dopravy, nejsou tak provedeny žádné dodatečné 
statické posudky. Nejsou současně navrženy žádné náročné konstrukce, které by takové posouzení 
vyžadovaly. Projektant při návrhu konstrukcí uvažuje s modulem přetvárnosti podloží Edef,2 
stanovený na povrchu podkladní vrstvy min. hodnoty 45 nebo 30 MPa. V případě, že bude zjištěna 
jiná hodnota je tuto skutečnost nutné konzultovat s projektantem.  

V místech nově budovaných rýh pro inženýrské sítě, vybouraných nebo zrušených uličních 
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vpustech, šachet, hrnků a dalších je třeba věnovat maximální pozornost zásypu výše uvedených 
položek, aby bylo provedeno zhutnění na požadované hodnoty. 

Navržené konstrukční souvrství bude provedeno v souladu s příslušnými ČSN, TP a jinými závaznými 
předpisy. 

o) možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu 

Stavba bude plynule napojena na stávající místní komunikace a zpevněné plochy v obci. 

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY  

B.2.1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJÍHO UŽÍVÁNÍ 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, 
závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického 
posouzení nosných konstrukcí 

nová výstavba komunikace a veřejného osvětlení. 

b) účel užívání stavby 

Jedná se o dopravní stavbu a veřejné osvětlení. 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

Trvalá stavba. 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a 
technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby nebo souhlasu s odchylným 
řešením platných předpisů a norem 

Nejsou. 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 
stanovisek dotčených orgánů 

V rámci zpracování projektové dokumentace byly zapracovány požadavky dotčených orgánů a 
správců inženýrských sítí. 

f) celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby – návrhová rychlost, 
provozní staničení, šířkové uspořádání, intenzity dopravy, technologie a zařízení, nová ochranná 
pásma a chráněná území apod 

D.1 Pozemní komunikace 

Celková délka výstavby činí 239,347 m (komunikace 220,197 m + obratiště 19,15 m – vnější 
poloměr 11,00 m). Nově navržená komunikace navazuje na stávající místní komunikaci v obci a je 
navržena jako obousměrná komunikace o dvou jízdních pruzích š. 2,75 m v režimu obytné zóny – 
Komunikace je umístěna v již existující obytné zóně. V trase komunikace jsou pro dodržování 
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rychlosti navrženy zpomalovací prvky (zpomalovací práh, šikany, zvýšené ostrůvky). Komunikace 
budou ukončeny betonovými obrubníky 150/250/1000 mm, které budou uloženy v betonovém loži 
C20/25 XF1. Na tyto obrubníky dále navazuje nezpevněná krajnice ze štěrkodrti š. 0,50 m – krajnice 
musí být dostatečně zhutněna pro bezproblémový odtok dešťových vod do navržených průlehů a 
vsakovací rýhy. 
Komunikace ............................. cca 1 440 m2 
Sjezdy ...................................... cca 200 m2 

Zvýšená ostrůvky a prahy ........ cca 75 m2 

Parkovací stání ........................ cca 105 m2 

Zeleň ........................................ cca 1 800 m2 

D.2 Veřejné osvětlení 

Jedná se o stavbu veřejné technické infrastruktury – podzemního kabelového vedení VO. 
Konkrétně jde o pokládku nového podzemního vedení sítě veřejného osvětlení a výstavbu 8 ks 
nových osvětlovacích stožárů se 8 ks LED svítidly. Stožáry budou převážně umístěny v zeleni na 
straně parcel nové místní komunikace v části obce Budiměřice a budou vysoké 6,0 m bez výložníků. 

g) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Stavba bude chráněna dle zákona 13/1997 Sb. Zákon o pozemních komunikací a v souladu 
s ČSN 73 6110, ČSN 73 6102, ČSN 73 6101, ČSN 73 6056, ČSN 73 6005, ČSN 01 3466, TP 170 
Navrhování vozovek pozemních komunikací, ČSN CEN/TR 13201-1, ČSN 13201-2 a TP15 atd... 

h) základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, 
celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod. 

a. Stavba nevyžaduje zvláštní opatření pro napojení na energie. Zásobování elektřinou bude 
provedeno elektrocentrálou, napojení na zdroje pitné vody zajistí stavebník. 

b. Stavba nevyžaduje napojení na telekomunikace 

c. Stavba nevyžaduje napojení na vodní hospodářství 

d. Stavba je přístupná z místních komunikací, při provádění stavebních prací bude zajištěn 
přístup majitelům k jejich pozemkům, parkování bude umožněno ve vedlejších ulicích 

e. V rámci stavby nebude provedeno napojení na stávající dešťovou kanalizaci 

i) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 

Předpokládaná doba výstavby je odhadována na 2-3 měsíce. Etapizace a uvádění do provozu: 
stavba bude provedena v 1 etapě a uvedena do provozu v celku. 

j) základní požadavky na předčasné užívání staveb, prozatímní užívání staveb ke zkušebnímu 
provozu, doba jeho trvání ve vztahu k dokončení kolaudace a užívání stavby (údaje o postupném 
předávání částí stavby do užívání, které budou samostatně uváděny do zkušebního provozu) 

Nejsou.  
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k) orientační náklady stavby 

Orientační náklady stavby jsou cca 4 500 000,- Kč bez DPH 

B.2.2 CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Návrh komunikací a veřejného osvětlení vyplývá z uvažovaného dopravního režimu a obsluhy 
území.  

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení. 

Řešení vychází převážně z hlediska potřeby pro užívání stavby. Bližší specifikaci uvádějí jednotlivé 
přílohy projektové dokumentace. 

B.2.3 CELKOVÉ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

a) popis celkové koncepce technického řešení po skupinách objektů nebo jednotlivých objektech 
včetně údajů o statických výpočtech prokazujících, že stavba je navržena tak, aby návrhové 
zatížení na ni působící nemělo za následek poškození stavby nebo její části nebo nepřípustné 
přetvoření 

D.1 Pozemní komunikace 

Celková délka výstavby činí 239,347 m (komunikace 220,197 m + obratiště 19,15 m – vnější 
poloměr 11,00 m). Nově navržená komunikace navazuje na stávající místní komunikaci v obci a je 
navržena jako obousměrná komunikace o dvou jízdních pruzích š. 2,75 m v režimu obytné zóny – 
Komunikace je umístěna v již existující obytné zóně. V trase komunikace jsou pro dodržování 
rychlosti navrženy zpomalovací prvky (zpomalovací práh, šikany, zvýšené ostrůvky). Komunikace 
budou ukončeny betonovými obrubníky 150/250/1000 mm, které budou uloženy v betonovém loži 
C20/25 XF1. Na tyto obrubníky dále navazuje nezpevněná krajnice ze štěrkodrti š. 0,50 m – krajnice 
musí být dostatečně zhutněna pro bezproblémový odtok dešťových vod do navržených průlehů a 
vsakovací rýhy. 

D.2 Veřejné osvětlení 

Jedná se o stavbu veřejné technické infrastruktury – podzemního kabelového vedení VO. 
Konkrétně jde o pokládku nového podzemního vedení sítě veřejného osvětlení a výstavbu 8 ks 
nových osvětlovacích stožárů se 8 ks LED svítidly. Stožáry budou převážně umístěny v zeleni na 
straně parcel nové místní komunikace v části obce Budiměřice a budou vysoké 6,0 m bez výložníků.  

b) celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody (podmínky zvýšeného 
odběru elektrické energie, podmínky při zvýšení technického maxima) 

Stavba nevyžaduje napojení na zdroje energií, tepla ani teplé užitkové vody. 
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c) celková spotřeba vody 

V rámci výstavby je spotřeba vody závislá na technologických postupech vybraného zhotovitele a 
ročním období – nelze jednoznačně určit. 

d) celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s vyzískaným 
materiálem 

Při výstavbě vzniknou tyto stavební odpady:  beton – 170101 
směsný stavební a demoliční odpad – 170107   
asfaltové směsi – 170302 
výkopová zemina a kameny – 170501 
směsný komunální odpad – 200301 

Během realizace je vybraný zhotovitel stavby povinen dodržovat předpisy pro hospodaření 
s odpadem – zákon č. 541/2020 Sb., v platném znění a příslušné vyhlášky. 
 
Se stavebními odpady, které při realizaci vzniknou, bude nakládáno v souladu se zákonem 
č. 541/2020 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

e) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního 
zařízení veřejné komunikační sítě 

Nejsou. 

B.2.4 BEZBARIÉROVÉ ŘEŠENÍ STAVBY 

Zejména je nutné respektovat vyhlášku 398/2009 Sb., o obecných a technických požadavcích 
zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 

Materiály užívané ve styku se slabozrakými a nevidomými osobami musí odpovídat nařízení vlády 
163/2002 Sb., kterým se stanovují technické požadavky na vybrané stavební výrobky a TN TZÚS 12. 
03. 04. – 06. 

B.2.5 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Bezpečnost provozu je zajištěna provedením stavby v souladu s projektovou dokumentací 
zpracovanou na základě platných a doporučených norem a legislativy platné v době zpracování 
projektové dokumentace.  

B.2.6 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTŮ 

D.1 Pozemní komunikace 

Celková délka výstavby činí 239,347 m (komunikace 220,197 m + obratiště 19,15 m – vnější 
poloměr 11,00 m). Nově navržená komunikace navazuje na stávající místní komunikaci v obci a je 
navržena jako obousměrná komunikace o dvou jízdních pruzích š. 2,75 m v režimu obytné zóny – 
Komunikace je umístěna v již existující obytné zóně. V trase komunikace jsou pro dodržování 
rychlosti navrženy zpomalovací prvky (zpomalovací práh, šikany, zvýšené ostrůvky). Komunikace 
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budou ukončeny betonovými obrubníky 150/250/1000 mm, které budou uloženy v betonovém loži 
C20/25 XF1. Na tyto obrubníky dále navazuje nezpevněná krajnice ze štěrkodrti š. 0,50 m – krajnice 
musí být dostatečně zhutněna pro bezproblémový odtok dešťových vod do navržených průlehů a 
vsakovací rýhy.  

Z důvodu intenzity dopravy ≤500 vozidel/24 h v obou směrech není navržen chodník v souladu 
s ČSN 73 6110 odst. 10.1.2.2. 

Parkovací a odstavné plochy jsou navrženy z odlišného krytu (betonová vegetační dlažba) o 
celkovém počtu 8-mi míst. Rozměry jednotlivých stání vychází z ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací 
plochy. Od komunikace budou stání oddělena betonovými obrubníky 150/150/1000 mm.  

Součástí návrhu zpevněných ploch je jejich odvodnění. Pro odvedení dešťových vod byla navržena 
kombinace průlehu a vsakovací rýhy. Vsakovací rýha musí být opláštěna speciální netkanou textilii – 
NTRF z porézních a hydrofobních vláken s velkým povrchem (0,6 m2/g). Materiál vodopropustný, 
ropné látky zachycující sorpcí na povrchu. Atestováno pro záchyt ropných látek z vodního prostředí. 
Návrh vychází z hydrogeologického posudku zpracovaného firmou Geologická služba s.r.o. výpočet 
je uveden níže v PD. 

Detailní uspořádání prostoru místní komunikace je patrné z výkresu č. D.1.2 Situace stavby. Příčný 
sklon je projektován jako jednostranný se základním sklonem 2,5 %. Bližší rozmístění příčných a 
podélných sklonů uvádí samostatný výkres D.1.3 Podélný profil stavby. 

Během výstavby se nepředpokládá zastižení hladiny spodní vody dle posudku se hladina podzemní 
vody nachází v hloubce ≥5,0 m. Povrchové odvodnění zpevněných ploch a komunikací je zajištěno 
podélnými a příčnými sklony vyspádovanými k navrženým průlehům a vsakovací rýze. Při výpočtu 
bylo uvažováno s koeficientem vsaku 2*10-4 (dle hydrogeologického posudku). Dno vsakovací rýhy 
je nutné umístit v hloubce 1,50 – 1,70 m pod terénem viz výkresová část PD. Z důvodu podélného 
sklonu komunikace je nutné vytvořit v průlehu zahrazovací hrázky š. 1,0 m – viz výkresové PD. 
Příčné a podélné sklony jsou patrné z výkresové dokumentace. Je nutné, aby byl dodržen 
minimální výsledný sklon 0,5 % jako dostatečný odtok povrchových vod 

D.2 Veřejné osvětlení 

Jedná se o stavbu veřejné technické infrastruktury – podzemního kabelového vedení VO. 
Konkrétně jde o pokládku nového podzemního vedení sítě veřejného osvětlení a výstavbu 8 ks 
nových osvětlovacích stožárů se 8 ks LED svítidly. Stožáry budou převážně umístěny v zeleni na 
straně parcel nové místní komunikace v části obce Budiměřice a budou vysoké 6,0 m bez výložníků, 
viz. situace stavby VO 001.  

Kabelové vedení VO bude umístěno v kabelových chráničkách. U úložného vedení se jedná o výkop 
o rozměrech 35x70 cm v ploše zeleně, ve vozovce bude vedení provedeno řízeným protlakem, 
chodníky budou překopány a uvedeny do původního stavu. Před zahájením výkopových prací je 
nutno provést vytýčení všech poduličních sítí a zařízení, jednotlivé správce smluvně zavázat k jejich 
vytyčení a dohledání dle podmínek správců zařízení a provést zápis do stavebního deníku o jejich 
provedení. Vedení bude zakryto červenou výstražnou folií šíře 22 nebo 33 cm. 
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B.2.7 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

Základní charakteristika technických a technologických zařízení je uvedena v jednotlivých částech 
projektové dokumentace. 

B.2.8 ZÁSADY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ 

Projektová dokumentace se zabývá výstavbou komunikace a veřejného osvětlení v obci 
Budiměřice. Řešení požární bezpečnosti je navrženo podle kodexu požárních norem ČSN 73 0802, 
technických a právních předpisů souvisejících vč. všech dodatků a případných změn platných 
v době zpracování projektové dokumentace. Požárně bezpečnostní řešení je zpracováno v rozsahu 
nezbytně nutném pro stavební povolení (ohlášení) stavby, při respektování vyhl. MV ČR č.246/2001 
Sb., § 41. Konstrukce silnice má dostatečnou únosnost pro průjezd požárních vozidel dle TP 170. 
Návrh je v souladu s ČSN 73 0802, ČSN 73 6110 a ČSN 73 6114. V průběhu stavby nesmí dojít ke 
ztížení ani omezení podmínek pro bezkonfliktní zásah jednotek HZS v případě požáru. Stavební 
práce budou probíhat s částečným omezením veřejné dopravy za provozu řízeným provizorním 
dopravním značením, popř. pracovníky stavby. Dále nesmí být omezena evakuace osob a přístup 
techniky ke všem stávajícím zdrojům požární vody. Stavbou nebudou dotčeny žádné požární 
nadzemní a podzemní hydranty. Vodovodní a kanalizační řad řeší samostatná PD, která je 
zpracována v koordinaci s PD komunikace a veřejného osvětlení. V celé trase řešené komunikace 
zůstane vždy volný alespoň jeden jízdní pruh š. 3,00 m v souladu s §25 odst. (3) zákona 361/2000 
Sb., dále je místní komunikace v souladu s ČSN 73 0802 odst. 12.2.3 – parkovaní vozidel je 
umožněno dle TP 103 odst. 5.5.4. pouze na určených místech. 

B.2.9 ÚSPORA ENERGIE A TEPELNÁ OCHRANA 

Není vyžadováno. 

B.2.10 HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ A KOMUNÁLNÍ 
PROSTŘEDÍ 

Veškeré stavební úpravy jsou navrženy tak, aby přispěly v maximální možné míře ke zlepšení 
životního prostředí. Stavba nevyvolá negativní vlivy na zdraví ani na životní prostředí. V zájmovém 
území dojde během výstavby ke krátkodobému zhoršení životního prostředí, zejména z hlediska 
hlučnosti a prašnosti. Tyto činitelé nejdou vyloučit, ale lze jim částečně předejít např. kropením 
a dodržováním pracovní doby. 

B.2.11 ZÁSADY OCHRANY STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Není vyžadováno. 

b) ochrana před bludnými proudy 

Není vyžadováno. 

c) ochrana před technickou seizmicitou 

Není vyžadováno. 
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d) ochrana před hlukem 

Není vyžadováno. 

e) protipovodňová opatření 

Není vyžadováno. 

f) ochrana před ostatními účinky - vlivem poddolování, výskytem metanu apod. 

Není vyžadováno. 

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

a) napojovací místa technické infrastruktury 

Výstavba komunikace zlepší dopravní obslužnost zájmového území. Dále je nutné zvážit stav 
veškerých inženýrských sítí v zamezení pozdějšího zásahu do nově vybudovaných komunikací.  

V prostorech křížení s komunikací nebo sjezdů bude provedena ochrana vedení NN uložením do 
odolné dělené trubky SITEL (dělená trubka Ø 160x110x1000 mm, Ø 200x160x1000 mm) nebo 
KOPOHALF 110 mm (160 mm) s přesahem 0,5 – 1 m na každou stranu, případným zahloubením a 
obetonováním. Dále v místech křížení s komunikací bude založena rezervní chráničky PE110 s víčky 
a přesahem 0,5 – 1 m na každou stranu (v chráničce musí být zatahovací lanko). 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Je patrné z jednotlivých příloh projektové dokumentace. 

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ  

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby 
osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 

Stávající dopravní značení bude vhodně doplněno – dopravní značení je patrné z výkresové 
dokumentace. Styková křižovatka na vjezdu donově budované komunikace je navržena s předností 
zprava. V případech, kdy bude nutné přeložení, bude se postupovat dle technických podmínek 
Ministerstva dopravy TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích.  

Na pozemních komunikacích se smějí užívat jen značky uvedené ve vyhlášce č. 294/2015 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů. Tvary symbolů značek se nesmějí měnit. To neplatí pro značky 
se symboly, které mohou být obráceny a se symboly, číslicemi apod., které se uvádějí jen jako 
vzory. 

Nejmenší vodorovná vzdálenost bližšího okraje svislé značky, dopravního zařízení včetně jejich 
nosné konstrukce od vnějšího okraje zpevněné části krajnice, případně od vozovky (u pozemní 
komunikace bez zpevněné části krajnice), je 0,50 m; největší vzdálenost je 2,00 m. Ve výjimečných 
případech je možno v obci (na pozemní komunikaci bez krajnice) nejmenší vzdálenost snížit na 0,30 
m. 

Spodní okraj nejníže umístěné standardní stálé značky (včetně dodatkové tabulky) je nejméně 
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1,20 m nad úrovní vozovky.  

Spodní okraj velkoplošné značky je nejméně 1,50 m nad úrovní vozovky. 

V místě, kde je v odůvodněném případě nutno značku umístit do průchozího prostoru pro pěší, je 
spodní okraj nejníže umístěné značky (včetně dodatkové tabulky) ve výšce nejméně 2,20 m.  

V místě, kde je v odůvodněném případě nutno umístit značku do průjezdního prostoru pro cyklisty, 
je spodní okraj nejníže umístěné značky (včetně dodatkové tabulky) ve výšce 2,50 m nad úrovní 
stezky pro cyklisty nebo stezky pro cyklisty a chodce.  

Spodní okraj nejníže umístěné značky může být nejvýše 2,70 m nad úrovní vozovky, stezky nebo 
terénu. 

Přechodné dopravní značení 

Celková uzavírka místních komunikací není nutná, stavba bude prováděna etapovitě a musí být 
zajištěn nepřetržitý přístup IZS ke každé nemovitosti v průběhu provádění stavebních prací. 

Přechodné dopravní značení bude respektovat TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na 
pozemních komunikacích.  

Přechodné dopravní opatření bude umístěno vždy v místech právě prováděných úseků stavby. 
Návrh dopravního značení bude odsouhlasen Policí ČR. 

Před zahájením stavebních prací si vybraný zhotovitel v dostatečném předstihu zažádá o zvláštní 
užívaní komunikace a o stanovení přechodné úpravy provozu. 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Nově navržené plochy musí být napojeny plynule na stávající zpevněné plochy. 

c) doprava v klidu 

Je patrné z jednotlivých příloh PD. 

d) pěší a cyklistické stezky 

Je patrné z jednotlivých příloh PD. 

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

Rozsah zemních prací je patrný z příčných řezů – lze konstatovat vyrovnanou bilanci zemních prací 
s mírným přebytkem výkopku.  

V rámci výstavby komunikace bude provedeno vysazení 15 ks nových stromů – Lípa malolistá /Tilia 
cordata-OK 12-14 cm. 

V místech zelených ploch bude rozprostřena vhodná půda, která bude oseta travním semenem, viz 
příloha D.1.2 Situace stavby. 

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Po dokončené stavbě budou zlepšeny účinky prašnosti, hluku a vibrací. Realizací stavby nedojde ke 
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znečištění vodních toků ani jiných vodních zdrojů. 

b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a 
živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod. 

Při výstavbě musí být dodržena ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana 
stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Není vyžadováno. 

d)  způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní 
prostředí, je-li podkladem 

Není vyžadováno. 

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry 
způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li 
vydáno 

Není vyžadováno. 

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných 
právních předpisů 

Není vyžadováno. 

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA  

Situování a konstrukce stavby je provedena tak, aby nedošlo k ohrožení obyvatel. 

Bezpečnost práce při provádění stavebních prací zajistí zhotovitel ve smyslu platných předpisů v ČR. 
Zejména bude nutno dbát nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují 
další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 
(zákon o zajištění dalších podmínek BOZP). Všichni pracovníci musí být seznámeni s bezpečnostními 
předpisy. 

Obecné požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti jsou dány dodržováním platných předpisů, 
obecně závazných podmínek, technických norem, technických podmínek, vzorových listů atd.  

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

V okolí stavby se nenacházejí žádné stávající objekty, které by bylo možno využít pro potřeby 
zařízení staveniště stavby. Pro zařízení staveniště budou využity pozemky ve vlastnictví obce 
Budiměřice v těsné blízkosti probíhající výstavby na stávající zatravněné ploše.  

javascript:detail(74979);
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b) odvodnění staveniště 

Odvod dešťových vod z prostoru staveniště bude zajištěn stávajícím odvodněním nebo odvedením 
na přilehlé pozemky ve vlastnictví stavebníka, kde proběhne přirozený vsak. 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Příjezd na staveniště bude umožněn po místních komunikacích. Využití přístupu po komunikacích 
bude, dle momentálně prováděných úseků stavby. Při provádění stavebních prací musí být brán 
zřetel na bezpečnost chodců, musí být zajištěn jejich přístup k nemovitostem. Přístupové 
komunikace budou během provádění stavebních prací udržovány v čistotě. K nemovitostem 
v daném území musí být v každém okamžiku zajištěn přístup záchranných složek. Před vjezdem na 
přilehlé komunikace budou vozidla stavby řádně očištěna. 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky. Stavba bude probíhat pouze na 
pozemcích stavebníka. 

Dojde ke krátkodobému zhoršení přístupu k stávajícím nemovitostem, avšak k nemovitostem 
v daném území musí být v každém okamžiku zajištěn přístup záchranných složek a vlastníků 
dotčených pozemků. 
 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Případné oplocení staveniště si zajistí vybraný zhotovitel. 

Na ploše určené pro zařízení staveniště zřídí vybraný zhotovitel mobilní buňku pro vedení stavby, 
buňku se sociálním zařízením, chemickou toaletu a případně sklad pro drobné stroje a nářadí. 

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Místo a rozsah staveniště bude po dohodě se zhotovitelem určen stavebníkem. 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Povinností zhotovitele stavebního díla je veškeré stavby na veřejně přístupných komunikacích a v 
její těsné blízkosti řádně označit tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost pohybu osob s omezenou 
schopností pohybu a orientace. Řešení oplocení, vjezdů a výjezdů ze staveniště, zajištění výkopů a 
jiných překážek na veřejně přístupných komunikacích je nutno věnovat náležitou pozornost. 
 
Pro oplocení staveb, ale i zajištění výkopů či dočasných skládek materiálu, platí nutnost jejich 
vyznačení zábranami. Oplocení nebo zábrany musí být pevné, ve výši +100 – +250 mm mít zarážku 
pro slepeckou hůl, musí být i barevně kontrastní. Lávky přes výkopy musí být široké nejméně 
900 mm s výškovými rozdíly nejvíce do 20 mm a po obou stranách musí mít opatření proti sjetí 
vozíku jako je spodní tyč zábradlí ve výšce +100 – +250 mm nad pochozí plochou nebo sokl s 
výškou nejméně 100 mm. Pokud se pro pochozí plochu použije rošt, musí mít velikost mezery ve 
směru chůze nejvýše 15 mm. Všechny pochozí plochy (trvalé i dočasné) musí být řešeny tak, aby 
byla důsledně dodržena vodící linie pro osoby se zrakovým postižením. Do průchozího prostoru 
podél vodící linie nesmí zasahovat ani být umístěna žádná překážka. Předměty a jiné konstrukce na 
ostatních místech pochozích ploch musí mít ve výši +100 až +250 mm nad pochozí plochou pevnou 
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zarážku pro bílou hůl jako je spodní tyč zábradlí nebo podstavec a ve výši 1100 mm pevnou 
ochranu jako je tyč zábradlí nebo horní díl oplocení, sledující půdorysný průmět překážky. Takto 
musí být označeny výkopy i staveniště. V případě nutnosti zhotoví budoucí zhotovitel stavby po 
dobu výstavby náhradní plnohodnotnou trasu pro pěší pomocí vyznačených koridorů atd… 

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

Množství, druhy a likvidace odpadů jsou patrné z výkazu výměr. 

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Vybraný zhotovitel si po dohodě s investorem zřídí dočasnou mezideponii stavebních materiálů. 
Případné znečistění komunikací v okolí stavby způsobená vlivem stavební dopravy je nutno ihned 
průběžně odstraňovat. 

j) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Během výstavby nesmí dojít k porušení 
platných předpisů v oblasti životního prostředí. Veškerý vytěžený materiál bude odvezen na řízenou 
skládku. Stavba není posuzována dle zákonu č. 100/2001 Sb. o posouzení vlivu stavby na ŽP. 

V zájmovém území dojde během výstavby ke krátkodobému zhoršení životního prostředí, zejména 
z hlediska hlučnosti a prašnosti. Tyto činitelé nejdou vyloučit, ale lze jim částečně předejít např. 
kropením a dodržováním pracovní doby. 

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Bezpečnost práce při provádění stavebních prací zajistí zhotovitel ve smyslu platných předpisů v ČR. 
Zejména bude nutno dbát nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují 
další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 
(zákon o zajištění dalších podmínek BOZP). Všichni pracovníci musí být seznámeni s bezpečnostními 
předpisy. 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Vybraný zhotovitel stavby musí respektovat vyhlášku 398/2009 Sb., o obecných a technických 
požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Dopravně inženýrská opatření budou provedena v rámci stavební přípravy a zajistí si je zhotovitel 
stavby. 

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – řešení dopravy během výstavby, 

například přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání pozemní komunikace, uzavírky, objížďky a 
výluky; opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. 

Výše uvedené si zajistí vybraný zhotovitel stavby. 

o) zařízení staveniště s vyznačením vjezdu 

Výše uvedené si zajistí vybraný zhotovitel stavby. 
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p) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Rozhodující dílčí termíny nejsou v současnosti známy, ani termín výstavby. 

Postup prací je stanoven v rámci projektové dokumentace. 

Stavba bude probíhat v rámci jedné etapy rozdělené do několika dílčích celků. V rámci první fáze 
dojde k odstranění stávající zeminy, stávajících krytů a podkladních vrstev jejich odvoz a předání 
oprávněné osobě bude proveden odkop na zemní pláň. V rámci druhé fáze dojde k provedení 
podkladní vrstev komunikace, v rámci třetí fáze dojde k vybudování krytu. V rámci poslední čtvrté 
fáze dojde k úpravě okolních ploch, ohumusování a osetí travním semenem. 

Výkresy organizace výstavby nejsou pro jednoduchost stavby zpracovány. 

Harmonogram výstavby a schéma stavebních postupů není v tuto chvíli možné určit z důvodu 
neznalosti termínu provedení a navazujících technologických postupů – harmonogram předloží 
vybraný zhotovitel stavby. Bilance zemních prací je patrná z výkazu výměr. 

B.9 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ  

Během výstavby se nepředpokládá zastižení hladiny spodní vody dle posudku se hladina podzemní 
vody nachází v hloubce ≥5,0 m. Povrchové odvodnění zpevněných ploch a komunikací je zajištěno 
podélnými a příčnými sklony vyspádovanými k navrženým průlehům a vsakovací rýze. Při výpočtu 
bylo uvažováno s koeficientem vsaku 2*10-4 (dle hydrogeologického posudku). Dno vsakovací rýhy 
je nutné umístit v hloubce 1,50 – 1,70 m pod terénem viz výkresová část PD. Z důvodu podélného 
sklonu komunikace je nutné vytvořit v průlehu zahrazovací hrázky š. 1,0 m – viz výkresové PD. 
Příčné a podélné sklony jsou patrné z výkresové dokumentace. Je nutné, aby byl dodržen 
minimální výsledný sklon 0,5 % jako dostatečný odtok povrchových vod. 


