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B1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 

Stavba: Výstavba podtlakové kanalizace a vodovodu v ulici „U 

Skály“ v Budiměřicích 

Stupeň dokumentace: DPS – Dokumentace pro provedení stavby 

Okres: Nymburk 

Charakter stavby: Prodloužení splaškové kanalizace a vodovodního řadu 

Katastrální území: Budiměřice [615404] 

Pozemek: p.č. 131/23; 131/54; 149/82; 149/225; 334/1 

Způsob využití druh: ostatní komunikace, zahrada, orná půda, ostatní plocha 

Majitel pozemku: Obec Budiměřice, č.p. 7, 288 02 Nymburk  

Investor stavby: Obec Budiměřice, č.p. 7, 228 02 Nymburk 

 IČ: 002 39 011 

Zastoupen starostou obce: Marek Merhout 

 tel.:702 169 112 

 e-mail: starosta@budimerice.cz 

Zhotovitel dokumentace: SUDOP Project Plzeň a.s. 

Sídlo společnosti: Plachého 1007/35, 301 25 Plzeň 

 IČ: 453 59 148, DIČ: CZ 453 59 148 

Odpovědný zástupce: MUDr. Jindřich Sitta, ředitel společnosti 

Odpovědný projektant: Petr Krátký 

 (v seznamu aut. osob č. 0201886, obor stavby vodního hospodářství a krajinného 

inženýrství) 

Vypracoval: Ing. Stanislav Diviš 

 tel.: 737 035 838 

 e-mail: stanislav.divis@sudop-plzen.cz 

 

 

mailto:starosta@budimerice.cz
mailto:stanislav.divis@sudop-plzen.cz
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B2. POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

a) charakteristika stavebního pozemku, 

Pozemky dotčené stavbou se nacházejí v extravilánu obce Budiměřice. Předmětem 

akce je prodloužení stávajícího veřejného vodovodu a splaškové kanalizace do 

řešené plánované zástavby a odbočky z hlavních řadů pro napojení jednotlivých 

pozemků. Navrhovaný vodovodní řad, gravitační a podtlaková kanalizace budou 

vedeny v nově vzniklé místní komunikaci. 

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.), 

V rámci zpracování PD byl proveden průzkum podzemních zařízení, a to u 

následujících organizací: 

- CETIN, a.s. 

- ČEZ ITC Services, a.s. 

- ČEZ Telco Pro Services, a.s. 

- ČEZ Distribuce, a.s. 

- GridServices, s.r.o. 

- T – Mobile Czech Republic, a.s. 

- Ministerstvo obrany – sekce ekonomická a majetková 

- Ministerstvo vnitra 

- Vodafone Czech Republic, a.s. 

- České radiokomunikace, a.s. 

- Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. 

V zájmovém území se nachází: 

Podzemní sdělovací vedení – metalicky zaměřený 

Podzemní elektrické vedení NN 

Stávající vodovod PE DN 80 

Stávající podtlaková splašková kanalizace PVC 110 

Stávající gravitační splašková kanalizace PVC DN 250. 

Inženýrskogeologický průzkum byl proveden za pomoci tří sond, vyhloubených 

zemním strojem (viz. příloha DÚR+DSP -  E 3 – Inženýrskogeologický průzkum).  

Z hlediska těžitelnosti bylo určeno následující zatřídění zemin dle ČSN 733050: 

0,00 – 0,65 m – Třída č. 2 (25% z celkového výkopu) 

0,65 – 1,75 m – Třída č. 3 (75% z celkového výkopu) 

1,75 – 2,60 m – Třída č. 3 – 4 
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c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma, 

V zájmovém prostoru se vyskytují ochranná pásma inženýrských sítí: 

Ochranné pásmo vodovodu – 1,5 m od půdorysných rozměrů potrubí. 

Ochranné pásmo kanalizace – 1,5 m od půdorysných rozměrů potrubí 

Ochranné pásmo podz. el. vedení NN – 1,0 m po obou stranách krajního kabelu 

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 

Stavba se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území 

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 

poměry v území, 

Stavba v otevřeném výkopu bude probíhat po úsecích. Během stavby je nutné počítat 

se zvýšeným hlukem, prašností a dočasným omezením průjezdnosti. Před zahájením 

prací je třeba zvážit pasportizaci objektů vč. kontroly stavu budov. Pokud to bude 

nutné, stanovit spolu se statikem způsob ochrany stávajících objektů před možným 

poškozením výkopovými pracemi – není zahrnuto do investičních nákladů. 

Před začátkem zemních prací je bezpodmínečně nutné vytyčení podzemních zařízení 

jejich správci! 

Obyvatelé musí být včas upozorněni na nemožnost parkování a zajíždění do 

uzavřeného úseku. 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 

Akce nevyžaduje žádné kácení dřevin a demolici objektů. Během stavby dojde 

k ochránění stávajících vzrostlých stromů v blízkosti stavby, které budou v těsné 

blízkosti stavby. Ochránění stromů během výstavby bude provedeno v souladu 

s ČSN 83 9061 a to vč. popsání způsobu odkopu v blízkosti kořenového balu stromů, 

popř. při obnažení kořenů apod. Kmen stromu bude ochráněn dřevěným obedněním 

dle požadovaného rozměru viz. ČSN a to v min. půdorysné šířce 3 x 3 m. Výška 

obednění kmene bude min. do výše 2 m. Přesný návrh ochránění stromů projedná 

dodavatel stavby před zahájením prací s vybraným zástupcem OŽP. 

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé), 

Bez nároku na trvalý zábor ZPF a PUPFL. Ze strany stavby prodloužení vodovodu a 

splaškové kanalizace dojde k dočasnému záboru zemědělského půdního fondu. 

h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 

technickou infrastrukturu), 

Stavba je přístupná ze stávající místní komunikace po sjezdu z komunikace II. třídy 

č.330. 

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Navrhovaný vodovod a splašková kanalizace nejsou podmíněny žádnou akcí. Po 

realizaci prodloužení vodovodu a splaškové kanalizace budou napojeny jednotlivé 
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přípojky k pozemkům. Po výstavbě podzemního vedení bude probíhat výstavba 

příjezdové komunikace. 

B3. CELKOVÝ POPIS STAVBY 

a) Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Účelem užívání stavby je napojení plánovaných nemovitostí na nový veřejný vodovod 

a podtlakovou splaškovou kanalizaci, tím dojde k zásobování nemovitostí na kvalitní 

pitnou vodu a likvidaci vzniklých splaškových vod. 

b) Celkové urbanistické a architektonické řešení 

Neřeší se 

c) Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Neřeší se 

d) Bezbariérové užívání stavby 

Netýká se tohoto typu stavby. 

e) Bezpečnost při užívání stavby 

Provoz vodovodního a kanalizačního zařízení se bude řídit provozním řádem, který 

musí být doložen ke kolaudaci stavby. Není předmětem této PD. 

Provádění stavby musí být v souladu s nařízením vlády č. 362/2005 Sb. o bližších 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím 

pádu z výšky nebo do hloubky, č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích 

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 361/2007 Sb. kterým se 

stanový podmínky ochrany zdraví při práci. 

Nařízení stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení při 

přípravě a provádění stavebních, montážních a udržovacích pracích a při pracích 

s nimi souvisejících. Základní povinnosti dodavatele stavebních prací je vést evidenci 

pracovníků od jejich nástupu do práce až po opuštění pracoviště. Je současně 

povinen vybavit všechny osoby, které vstupují na staveniště, osobními ochrannými 

pracovními prostředky odpovídajícími ohrožení, které pro tyto osoby z provádění 

stavebních prací vyplývá. 

Při výstavbě vodovodu a splaškové kanalizace je nutné dodržovat příslušné normy a 

předpisy týkající se bezpečnosti práce. 

Povinnosti pracovníků při provádění stavebních prací je: 

- dodržovat technologické a pracovní postupy, návody, pravidla a pokyny 

- obsluhovat stroje, zařízení, používat nářadí a pomůcky, které jim byly pro 

jejich práci určeny 

- Neměnit bez souhlasu odpovědného pracovníka nic na provozních, 

bezpečnostních a požárních zařízeních 

- dodržovat bezpečnostní označení, výstražné signály a upozornění, pokyny 

pracovníků pověřených střežením ohrazeného prostoru 
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- provádět práci na určeném pracovišti, ze kterého se nesmí vzdálit bez 

souhlasu odpovědného pracovníka, kromě naléhavých důvodů, odchod jsou 

pracovníci povinni ohlásit odpovědnému pracovníkovi. 

Na bezpečnost je nutno dbát především při zdvihání břemen, při svařování a řezání 

plamenem, při práci na elektrických strojích a zařízeních. Na jednotlivé práce smějí 

být nasazováni pouze pracovníci, kteří jsou na ně řádně vyškoleni a jsou poučeni o 

příslušných bezpečnostních předpisech. 

Při pracích se stroji a zařízeními musí mít pracovníci oprávnění k jejich obsluze. 

Při provádění stavebních prací je nutno umožnit příjezd Policii ČR, hasičskému 

záchrannému sboru, záchranné službě a umožnit zásobování území. 

Z důvodu rozsahu stavby si bude BOZP zajišťovat stavební prováděcí firma. 

f) Základní charakteristika objektů 

1) stavební řešení, 

Úkolem projektu je prodloužení vodovodního řadu a splaškové kanalizace. 

2) konstrukční a materiálové řešení, 

Napojení prodlužovaného řadu na stávající vodovodní řad bude za pomocí výřezu na 

stávající potrubí PE100 DN 80. Osazení T-kusu DN 80/80 a 3x vodovodní šoupě DN 

80. Prodlužovaný řad bude zhotoven z PE 100, SDR 11, d90 x 8,2 mm v délce 

219,12 m. Zakončení vodovodu bude přes osazený T-kus DN 80/80, kde průběžné 

vedení bude zaslepeno a na odbočovacím vedení bude osazené šoupě DN 80 a 

jednouzávěrovým hydrantem DN 80. Koncový hydrant bude sloužit jakou požární a 

bude tedy určen k napojení hasičského záchranného sboru v případě požáru. 

V místě, kde vodovodní řad podchází kanalizační přípojku bude vodovod zatažen do 

chráničky ocelové D 159x8mm v délce 1 m od vnější hrany kanalizační přípojky na 

každou stranu. Na hlavní řad budou následně osazeny navrtávací soupravy a z nich 

povedou vodovodní přípojky k jednotlivým pozemkům. Vodovodní přípojky budou 

zakončeny na jednotlivých pozemcích vodoměrnou šachtou plastová DN 1200 a 

zhotoveny z PE 100, SDR 11, d 32 x 4,4 mm o celkové délce 54,40 m (8x 6,80 m). 

Splašková podtlaková kanalizace bude zaústěna do stávající podtlakové šachty, která 

je umístěna u rohu parcely s č.p. 143 v obci Budiměřice. Hlavní podtlakový řad bude 

z materiálu PVC DN 80, PN 10 o celkové délce 239,4 m. Na vedení podtlaku budou 

vysazeny dvě podtlakové sběrné šachty plastová DN 1000 s 3“ uzávěrem. Dále 

zhruba v 1/3 trasy podtlaku bude zhotovena podtlaková inspekční šachta – průběžná. 

Za napojením poslední podtlakové sběrné šachty bude umístěna koncová inspekční 

šachta. 

Splašková gravitační kanalizace bude zhotovena z materiálu PVC PP master DN 

250, SN 12 o celkové délce 163,53 m s lehce proměnným spádem. Na trase 

gravitační kanalizace budou zhotoveny celkem tři kanalizační revizní šachty 

z betonových dílců DN 1000. Kanalizační přípojky budou připojeny na hlavní řad o 

celkové délce 78,80 m (8x9,85 m) z materiálu PVC DN 150, SN 8 a zakončeny na 

jednotlivých pozemcích kanalizační plastovou revizní šachtou DN 600. Napojení na 

hlavní řad je možné přes vysazenou napojovací tvarovky. 
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3) mechanická odolnost a stabilita. 

Je zachována. 

g) Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

Neřeší se. 

h) Požárně bezpečnostní řešení 

Požárně bezpečnostní řešení stavby bylo řešeno v rámci předchozího stupně 

dokumentace ke stavebnímu povolení. 

i) Zásady hospodaření s energiemi 

Stavba se z těchto hledisek neřeší. 

j) Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

Při provádění stavebních prací nesmí být překročeny limity hluku (65 db) v Leq. ve 

 vzdálenosti 2 m od obytných objektů v době od 7- 18 h. Tyto limity jsou stanoveny 

 nařízením vlády č.217/2016 O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 

 vibrací. V průběhu stavby dojde pouze ke krátkodobému, dočasnému zhoršení 

 prostředí vlivem probíhající stavební činnosti a nezbytné stavební dopravy. Stavební 

 práce budou prováděny pouze v pracovní dny v době od 7:00 do 18:00. S prací 

 v nočních hodinách se neuvažuje. 

S odpadem vzniklým při stavebních pracích dle předložené projektové dokumentace 

 bude naloženo v souladu se zákonem č. 223/2015 Sb., o odpadech a změně 

 některých dalších zákonů, ve znění pozdějších změn (dále jen zákon o odpadech), 

 vyhláška č. 93/2016. Výkopek bude odvezen na skládku a v případě vyhovujících 

 parametrů bude použit pro zpětné zasypání výkopu. Odpadový materiál jako jsou 

 obaly od použitých materiálů, odřezky plastové, dřevěné či kovové budou likvidovány 

 prováděcí firmou ekologicky – tedy uložením tříděného odpadu na vyhrazená místa. 

k) Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

U stavby ve svém definitivním stavu není nutné přijímat opatření pro ochranu proti 

 vnějším vlivům (radonu, bludným proudům, technické seismicitě, hluku, povodním). 

V provizorním stavu (hloubení) budou přijata opatření tak, aby nedošlo k zaplavení 

 pracoviště z povrchu, případně k jeho včasnému a bezpečnému opuštění. 

Při realizaci musí být použito potrubí z kvalitního materiálu vhodného pro vodovody a 

dodržení výškového uložení dle podélného profilu. Pro podtlakovou splaškovou 

kanalizaci musí být použito potrubí z kvalitního materiálu s atestem na podtlak a musí 

být dodrženo výškové uložení dle podélného profilu. Pro gravitační splaškovou 

kanalizaci musí být použito potrubí z kvalitního materiálu a musí být dodrženo 

výškové uložení dle podélného profilu. 

Stavba není veřejnosti přístupná. 
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B4. PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

Nejsou nutné přeložky stávajících inženýrských sítí. Navrhovaný vodovod bude 

napojen na stávající vodovodní řad PE d90. Podtlaková kanalizace bude připojena do 

stávající podtlakové šachty. 

B5. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

Navrhovaná trasa vodovodu a splaškové kanalizace zasáhne do tělesa místní 

komunikace, ale převážně do zeleně. V zájmové lokalitě následně vznikne nová 

místní komunikace. Před zahájením výstavby nové místní komunikace bude 

dokončena kompletní výstavba nového vodovodního řadu a splaškové kanalizace. 

Kompletní dokončením je myšleno i s výstavbou vodovodních a kanalizačních 

přípojek, až po vodoměrné nebo kanalizační domovní revizní šachty. 

Dopravní řešení po dobu výstavby bude projednáno s dopravním inspektorátem 

Policie České republiky, zhotovitel si samostatně obstará souhlas se zvláštním 

užíváním komunikace. 

Vjezd vozidel záchranného integrovaného systému musí být umožněn v rámci 

pracovního pruhu. 

Zařízení staveniště je umístěno v zelení a nezastavěném území. 

B6. ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

Akce nevyžaduje žádné kácení dřevin. Zvláštní terénní úpravy akce nevyžaduje. 

Veškeré povrchy budou po zhotovení uvedeny do původního stavu, dle jejich skladby. 

Výjimkou bude oblast pro výstavbu nové místní komunikace. Rozsah bude dohodnut 

před zahájením stavby, není možné provádět obnovu živičného povrchu po malých 

úsecích. Do té doby musí být terén provizorně upraven ihned po zahrnutí potrubí tak, 

aby nedošlo k ohrožení zdraví a majetku obyvatel. 

B7. POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIV. PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 

Stavba nemá vliv na životní prostředí. 

B8. OCHRANA OBYVATELSTVA  

V průběhu výstavby je především nutné provést nezbytná opatření k zabránění pádu 

osob do výkopů, z lešení apod. a opatření k zamezení zranění osob padajícím špatně 

uloženým nebo špatně zajištěným stavebním materiálem. Pracoviště musí být řádně 

osvětleno.  

Veškeré výkopy a skládky musí být během stavby řádně označeny, aby byla 

vyloučena možnost zranění civilních osob. Okraje výkopů, kde hrozí nebezpečí pádu 

do výkopu se musí zajistit. Zajištění výkopů představuje jednotyčové zábradlí vysoké 

1,1m, nápadná překážka 0,6m vysoká, nebo materiál z výkopu uložený v kyprém 

stavu do výše nejméně 0,9m.  
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Při používání místních a státních komunikacích je třeba důsledně dbát dodržování 

pravidel silničního provozu a čistoty těchto komunikací. 

Všechna staveniště musí být řádně vymezit výstražnými tabulkami a zábranami a 

ochráněna před vstupem nepovolaných osob.  

Při realizaci musí být splněny podmínky stavebního povolení, požadavků dotčených 

orgánů a organizací a správců sítí. 

B9. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY  

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, 

Potrubí a veškeré stavební hmoty budou odebírány od příslušných dodavatelů. 

Příjezd a výjezd k zařízení staveniště bude realizován po asfaltové komunikaci. 

Mimostaveništní přesun hmot bude zajištěn nákladní automobilovou dopravou. 

b) odvodnění záboru stavby, 

Pro případné odvodnění staveniště bude zřízeno odvodnění výkopů drenážním 

 potrubím DN 100 mm. 

c) napojení záboru stavby na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 

Viz bod a). 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, 

Okolní stavby mohou být po dobu výstavby dotčeny zvýšeným hlukem a prašností. 

e) ochrana okolí záboru stavby a požadavky na související asanace, demolice, kácení 

dřevin, 

Stavba nevyvolává potřebu asanace dotčeného území. Projektantovi není známo, že 

 by se na staveništi nacházela kontaminovaná zemina. 

f) maximální zábory pro stavbu dočasné, 

Rozsah staveniště je patrný z výkresové části této dokumentace (příloha D 1.2 a D 

2.2). 

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 

likvidace, 

Stavba bude produkovat klasický stavební odpad bez emisí. Likvidace odpadů bude 

 probíhat odvozem na skládku stavebního odpadu. 

 

Zatřídění odpadů ze stavební činnosti je následně provedeno podle Katalogu odpadů, 

 přílohy č. 1 k vyhlášce č. 93/2016 Sb.: 

 

- Odpady ze stavební činnosti musí být zařazeny podle druhu a kategorií, tříděny a 

odstraněny vhodným způsobem ve smyslu ustanovení č. 223/2015 Sb., o odpadech a 

vyhlášky č. 93/2016 Sb., vyhlášky č. 387/2016 Sb. a č. 437/2016 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů. 
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- Zhotovitel zajistí přednostní využití odpadů před jejich odstraněním. Materiálové využití 

má přednost před jiným využitím odpadů. 

- Na staveništi nebude demoliční materiál drcen ani strojně tříděn a bude odvezen na 

určenou skládku. 

- Výkopový materiál bude operativně odvážen. 

- Stavební odpad zejména musí být ukládán do kontejnerů na stavební odpad, zajištěných 

na náklady zhotovitele stavby, pokud není tento odpad přímo nakládán a vyvážen z místa 

vzniku k využití nebo k odstranění.  

- Stavební odpad musí být po celou dobu přistavení kontejneru na stavební odpad zajištěn 

proti nežádoucímu znehodnocení nebo úniku.  

- Zhotovitel stavby zajistí, aby ze stavebního odpadu byly vytříděny nebezpečné složky 

odpadu a využitelné složky odpadu. 

- Původce odpadu je povinen odpad třídit a nabídnout k využití provozovateli zařízení na 

úpravu stavebního odpadu. 

- Stavební odpad bude předáván pouze osobám, které jsou k jejich převzetí oprávněny 

podle zák. č. 93/2016 Sb. 

- Shromažďovací místa a prostředky musí být označeny v souladu s požadavky vyhlášky 

MŽP č. 387/2016, 437/2016 Sb. 

- Jakékoliv odpady je nepřípustné pálit. 

- Během výstavby bude vedena evidence o množství a způsobu nakládání s odpadem. 

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, 

Výkopový a demoliční materiál bude operativně odvážen, případně dočasně 

 skladován v mezideponiích na pozemcích investora. 

i) ochrana životního prostředí při výstavbě, 

Zhotovitel stavby bude provádět a zajistí stavbu tak, aby hluková zátěž v chráněném 

venkovním prostoru staveb vyhověla požadavkům stanoveným v odst.B2. j). 

Při provádění prací za použití kompresorů mohou být tyto činnosti max. mezi 8 a 

17 hod. Noční období nebude stavbou ovlivněno. Na stavbě budou použity stavební stroje o 

takové hlučnosti a takovým způsobem, že nebudou překračovány nejvýše přípustné hodnoty 

hluku ze stavební činnosti stanovené Nařízením vlády č. 217/2016 Sb. 

Zvýšení prašnosti v dotčené lokalitě provozem stavby bude eliminováno: 

- důsledným dočištěním nákladních automobilů (odstraňování bláta s pneumatik a 

podběhů) před jejich výjezdem na veřejnou komunikaci na staveništi tak, aby splňovala 

podmínky § 52 zákona  č. 151/2017 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 

pozdějších předpisů, a ve smyslu zákona č. 250/2016 Sb., o provozu na pozemních 

komunikacích, ve znění pozdějších předpisů; 

- používané komunikace musí být po dobu stavby udržovány v pořádku a čistotě. Při 

znečištění komunikací vozidly stavby je nutné v souladu s § 28 odst. 1 zákona 

č. 151/2017 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění znečištění neprodleně a 

bez průtahů odstranit a uvést komunikaci do původního stavu na náklady stavebníka; 

- uložení sypkého nákladu musí být zakryto plachtami dle § 52 zák. č. 250/2016 Sb.; 

- v případě dlouhodobého sucha skrápěním staveniště; 
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- po celou dobu stavební činnosti bude použito postupů a prostředků zajišťujících 

minimální možnou produkci prachu. 

Ochrana vod před negativními účinky z provozu stavebních mechanizmů: 

- Na staveništi nebude zřizována čerpací stanice PHM. 

- Zhotovitel stavby je odpovědný za náležitý technický stav svého strojového parku. 

- Po dobu provádění stavebních prací je třeba výhradně používat vozidla a stavební 

mechanizmy, které splňují příslušné emisní limity na základě platné legislativy pro 

mobilní zdroje. 

- Použité mechanizmy budou povinně vybaveny prostředky k zachycení příp. úkapů či 

úniků olejů a ropných látek do terénu; pod stojícími stavebními mechanizmy budou 

instalovány záchytné vany. 

- Stavbu je nutno provádět takovým způsobem, aby nedošlo ke kontaminaci půdy, 

povrchových a podzemních vod cizorodými látkami. 

- Stavba bude vybavena soupravou pro asanaci případného úniku ropných látek, např. 

stacionární havarijní sady PROPACK 280 (PROBOX). 

- Jakékoliv znečištění bude okamžitě asanováno. 

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 5), 

Během výstavby budou dodrženy podmínky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při 

 práci dle platných právních předpisů, směrnic a aktuálních norem. 

Před zahájením stavby a v jejím průběhu musí být všichni pracovníci poučeni o 

 BOZP. Současně se provede poučení a seznámení všech pracovníků s podmínkami 

 na staveništi a upozornění na místa, v nichž je zapotřebí mimořádné opatrnosti. Pro 

 jednotlivé pracovníky stavby platí veškerá bezpečnostní opatření, kterými se vydávají 

 pokyny k zajištění BOZP. 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, 

Vzhledem k poloze stavby nejsou. 

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření, 

Vzhledem k poloze stavby nejsou. 

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, 

opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.), 

Speciální podmínky nejsou známy. 

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 

Postup prací je plně v kompetenci zhotovitele stavby. 

 Realizace stavby se předpokládá v roce 2021. 
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B10. PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK STAVBY 

První prohlídka bude při předání staveniště. Následně budou provedeny prohlídky 

v četnosti kontrolních dnů stavby nebo dle potřeby. Poslední prohlídka bude při 

předání díla. 


