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2. UDAJE O STAVBE

2.1VSeobecny popis

Stavba se nachazi vobci Budiméfice, vjeji jihovychodni ¢€asti. Jedna se o navrh
vodovodniho fadu, ktery bude napojen na stavajici vodovod uloZeny v mistni komunikaci a
bude veden zamyslenou komunikaci podél nové vzniklé zastavby. Vodovodni fad bude
zakoncéen T-kusem, ktery bude v pribézném smeéru zaslepen a pfipraven pro dal$i napojeni. Na
odbocovaci vétvi bude osazeno Soupé s jednouzavérovym hydrantem. V ramci vystavby budou
realizovany i vodovodni pfipojky k jednotlivym nové vzniklym pozemkim. Vodovodni pfipojka
bude zakonCena vodomérnou Sachtou DN 1200, a v ni bude osazena vodomérna sestava.
Vodomérné Sachty budou vybaveny betonovym roznasSecim prstencem a pojezdovym
poklopem tfidy D.

2.2Dotéené pozemky

Pozemky uvazované pro stavbu propojeni vodovodu se nachazi v katastralnim uzemi
Budiméfice [615404]:

p.¢. 131/23 — Obec Budiméfice, €.p. 7, 288 02 Nymburk
p.¢. 131/54 — Obec Budiméfice, €.p. 7, 288 02 Nymburk
p.C. 149/82 — Obec Budiméfice, €.p. 7, 288 02 Nymburk
p.¢. 149/225 — Obec Budiméfice, €.p. 7, 288 02 Nymburk
p.C. 334/1 — Obec Budiméfice, €.p. 7, 288 02 Nymburk

2.3Zakladni udaje stavby

Stavajici vodovodni Fad

Profil do0 x 8,2 mm
Material PE 100, SDR 11
Hloubka ulozeni ccalbm

Navrhovany vodovodni Fad

Profil do0 x 8,2 mm
Material PE 100, SDR 11
Hloubka ulozeni ccalbm

Navrhované uloZeni do chrani¢ky

Profil d159 x 8 mm
Material ocelova
Hloubka ulozeni ccalbm

SUDOP Praoject Plzer a.s
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Navrh vodovodni pripojky

Profil d32 x 4,4 mm

Material PE 100, SDR 11

Hloubka ulozeni ccalbm

Vodomeérna Sachta DN 1200 a hloubka 1800 mm
Vodomeér Qn25

2.4 Trasa vedeni potrubi

2.4.1 Smérové a vyskové vedeni

Trasa vodovodniho fadu je navrzena v proménlivém spadu. Napojeni je na stavajici
vodovod, jehoz hloubka ulozeni se odhaduje na 1,5 m (v nezamrzné hloubce), proto
prodlouzeni vodovodu bude spadové kopirovat upraveny terén a zaroven veden pod
kanalizaCnimi pfipojkami. Detailni smérové a vySkové vedeni trasy viz. pfiloha D 2.2
Stavebni situace a D 2.3 Podélny profil.

2.4.2 Vyty€eni stavby

Sméroveé vytyCeni je patrné z prilohy D 2.2 Stavebni situace a D 2.8 Souradnice
vytycovacich bodu vodovodu této dokumentace.

2.4.3 Krizovani s podzemnim vedenim

Existence ostatnich inzenyrskych siti je v projektu zakresleno orientaéné. Pfed zahajenim
zemnich praci je tfeba stavajici sité vytyCit a znovu potvrdit jejich existenci. O vyty&eni
stavajicich siti bude proveden zapis do stavebniho deniku.

Kfizeni nového vodovodniho fadu s jinym podzemnim vedenim neni znamo. Pouze za
predpokladu dfivéjsi vystavby nového el. vedeni nastane kfizeni s vodovodnimi pfipojkami u
hranice pozemku a kfizeni s navrzenymi kanalizacnimi pfipojkami.

3. STAVEBNE TECHNICKE RESENi STAVBY

3.1 Technické feseni stavby

Vodovodni fad bude zhotoven z materialu PE DN 80, SDR 11, PN 16 armatury budou
litinové pfirubové. Zakonceni vodovodu bude T-kusem DN 80/80, v pribézném sméru bude
zaslepen a v odboCovacim sméru bude osazeno Soupé a jednouzavérovy podzemni hydrant.
Vysazené Soupé bude zakonéené teleskopickym ovladanim a pfisluSnym ocelovym poklopem.
K potrubi bude uloZen signalizaéni vodi¢ CY 6 mm? ktery bude vyvedeny k ovladacim
vietenm armatur. Pro vodovodni pFipojky bude uloZen signalizaéni vodié CY 4 mm?. Nasledné&
po pfipojeni bude provedena tlakova zkouska, pfi jejim uspé&Sném dokonceni muze byt okolni
vykop zpét zasypan a zhutnén.

Nové potrubi bude uloZené na loze frakce 0 - 6 mm o minimalni tloustce 100 mm a teprve
po provedeni uspésné zkousky tésnosti bude obsypano do vySky 300 mm nad profil potrubi
stejno zrnnym materidlem. Po obsypu potrubi bude proveden zasyp vykopu vytézenym
materialem a fadné zhutnén na 95% PS.

Konec¢né upravy povrchu budou provedeny tak, ze budou uvedeny do plvodniho stavu,
popfipadé dle projektovych skuteCnosti vystavby komunikace.

SUDOP Praoject Plzer a.s
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3.2 Armatury na vodovodnim fadu

Napojeni na stavajici vodovod bude zhotoveno vyfezem na potrubi a osazenim Soupat DN
80 na kazdy konec vyfezu a mezi né vloZzenim T-kusu DN 80/80, ktery bude téZ zakon&en
v odboc&ovacim sméru Soupétem DN 80. Zhruba 23 m za napojovacim bodem ve vedeni
nového vodovodniho Fadu bude osazeno pfirubové koleno 30° DN 80 a neprodlené za nim i 22°
priruboveé koleno DN 80. Dal$i lomovy bod bude za pfiblizné 22 m vedeni a to osazenim 22°
pfirubového kolene DN 80. VeSkeré tvarovky budou osazeny do betonovych blokd, které budou
zhotoveny z betonu C 16/20 XC2. s frakci kameniva 0/8 mm.

V misté podchazeni kanalizaCnich pfipojek bude vodovodni fad opatfen ocelovou
chranickou D 159 x 8 mm v délce 1m na kazdou stranu od vnéjSi strany kanalizacniho potrubi,
tedy celkem o délce 2,1 m. Pfed zasypanim a hutnénim potrubi bude potrubi v chrani¢ce
zajisténo proti vniknuti vody a zasypového materialu do chranicky.

Zakonc&eni vodovodu bude provedeno pres osazeni T-kusu DN 80/80. Prabézny smér
tvarovky bude zaslepen a na odbo&ném sméru bude osazeno Soupé DN 80, prodlouzené patni
koleno a na ném podzemni hydrant. Sestava hydrantu se sklada ze Soupéte DN 80,
prodlouzeného patni koleno 90° DN 80 a jednouzavérovym podzemnim hydrantem DN 80.
Zakonc¢eni sestavy na povrchu bude osazenim odpovidajicim litinovym poklopem pro hydrant a
pro Soupé.

VSechny armatury smérové odbocujici na vodovodnim Ffadu budou opatfeny betonovym
kotevnim blokem z betonu C 16/20 XC2 s frakci kameniva 0/8 mm.

Vodovodni Soupé bude zakonéené teleskopickou zemni soupravou a odpovidajicim
litinovym poklopem.

Vodovodni pFipojky budou zhotoveny za pomoci odpovidajicich navrtavacich pasu a Soupat
u fadu. Zakon¢eni vodovodni pfipojky bude dle pozadavkl provozovatele vodohospodarské
infrastruktury ve vodomérné sachté DN 1200 o hloubce 1800 mm. K potrubi vodovodni pfipojky
bude uloZen signalizaéni vodi¢ CY 4 mm?, ktery bude vyveden k ovladacim vietendim armatur.

3.3 Nové potrubi

Nad potrubi bude umisténa paska se signaliza¢nim vodi¢em vedenym k poklopim, pop.
Sroublim na Soupatech — dle pokyn( provozovatele.

Pfed kolaudacnim fizenim musi byt doloZeny technické parametry materialu vyhovujici
hygienickym pozadavkim danym § 3 odst. 3 Vyhlasky Ministerstva zdravotnictvi €. 409/2005
SB. kladenym na vyrobky uréené k pfimému kratkodobému i trvalému styku s pitnou vodou.

PFfi montazi jednotlivych prvkd potrubi je nutno dodrzet podminky dodavatele trubniho
materialu. VeSkera manipulace s trubnim materiadlem a vlastni montaz potrubi bude provadéna
disledné podle TNV 75 5402 a technologickych pfedpisu vyrobce trub a tvarovek.

Potrubi bude ukladano na urovnané dno ryhy zbaveného kameni, aby potrubi lezelo
rovhomérné v celé délce. Potrubi musi byt podepifeno po celé délce! Pod armaturami a
tvarovkami je tfeba vyhloubit prohlubeniny, aby se vylougilo bodové uloZeni potrubi. Soupata
budou opatfena teleskopickymi zemnimi soupravami a uliénimi poklopy, usazenymi na
podkladnich deskach. Veskeré armatury budou provedeny z tvarné litiny s pfirubovymi spoiji.
Napojeni tvarovek a armatur bude provedeno pies pfirubové spoje s nerezovymi Srouby a
matkami. VeSkeré armatury musi byt vodivé propojeny s detekénim vodi¢éem! Napojeni nového
vodovodniho fadu na stavajici fady bude provedeno az po desinfekci, tlakové zkouSce a na
zakladé rozboru vody.

Skladba tvarovek je naznaCena v pfiloze D 2.4 Klade¢ské schéma.

SUDOP Praoject Plzer a.s
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3.4 Technické vypocty

Vypocet orientovan na vystavbu 8 rodinnych domd.

Specificka potifeba vody: 60 I/ obyvatel / den
Pocet obyvatel: 8*4 = 32 obyvatel
Koeficient denni nerovnomérnosti: 1.4

Koeficient hodinové nerovnomeérnosti: 2,1

Priimérna denni potfeba:

Q. =32*0,06 = 1,92 m®den = 0,0223 I/s
Maximalni denni potfeba:
Q,=1,92*1,4=2,688m* den=0,03111/s
Maximalni hodinova potfeba:

Q3=0,0311*2,1=0,0653 /s

3.5 Zduvodnéni funkéniho a technického fesSeni

Vystavba infrastruktury umozni zajisténi kvalitniho zivota obyvatel s ohledem na naroky dalSiho
rozvoje uzemi obce. Funkéni a technické fedeni bylo navrzeno s ohledem na morfologii terénu.

3.6 Popis napojeni na dosavadni sité nebo recipient

Pfipojky jednotlivych rodinnych domd budou napojeny na kvalitni pitnou vodu.
Kazdy jednotliva nemovitost bude mit vlastni pfipojku. Na hranici pozemku bude vybudovana
vodomérna Sachta. Pfipojeni na samotny fad bude proveden pomoci navrtavacich pasu.

4. OCHRANA REZIMU POVRCHOVYCH A PODZEMNICH VOD

V pribéhu vystavby a béhem uzivani stavby nesmi dochazet k nadmérnému znecistovani
povrchovych vod a ohrozovani kvality podzemnich vod. Pfi provadéni stavby muze dojit ke
stahovani podzemni vody do vykopu. Nepfedpoklada se nutnost provadéni zvlastnich opatieni.
v Uzemi zastavby do kanalizace.

V zajmovém Uzemi stavby se nevyskytuji [éCebné prameny.

Navrhovana stavba je soucéasti systému na odstrafiovani odpadnich vod. Realizovani
gravitani kanalizace nesmi umoznit Unik odpadnich vod do okolniho terénu.

Zhotovitel musi dodrzovat zejména:

- ustanoveni uvedena ve vyhlasce MLVH ¢&. 6/1977 Sb., o ochrané jakosti povrchovych a
podzemnich vod a nafizeni viady CR &. 171/92 Sb., kterym se stanovi ukazatele pfipustného
znedisténi vod;

- Zakon €.254/2001, o vodach (vodni zakon) ve znéni pozdéjSich predpisu;

- Vyhlaska Mze 428/2001, kterou se provadi zakon ¢&. 274/2001 Sb., o vodovodech a
kanalizacich pro vefejnou potfebu a o zméné& nékterych zakonu (zdkon o vodovodech a
kanalizacich);

- Nafizeni vlady 61/2003, o ukazatelich a hodnotach pfipustného znecisténi povrchovych
vod a odpadnich vod, nalezitostech povoleni k vypousténi odpadnich vod do vod povrchovych a

SUDOP Praoject Plzer a.s
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do kanalizaci a o citlivych oblastech.

Souvisejici pfedpisy:

- Metodicky pokyn MZP, Kritéria znegisténi zemin a podzemni vody, 1992;

- Technicky predpis 83/2004 Odvodnéni pozemnich komunikaci, MDS 2004;

- CSN 75 3415 Ochrana vody pred ropnymi latkami — objekty pro manipulaci s ropnymi
latkami a jejich skladovani.

Odvodnéni zemni plané bude provedeno v zakladnim 3,0% sklonu.

5. ZVLASTNi POZADAVKY NA POSTUP STAVEBNICH PRACI

Pro provadéni stavby budou dodrzeny nasledujici podminky:

Stavba bude provadéna v souladu s platnymi technickymi normami CSN, jejich
zménami, technickymi podminkami (TP), platnymi zakony a vyhlaskami.

P¥i realizaci je nutno zohlednit stanoviska dotéenych organu statni spravy a spravcu
siti

Pfi stavebnich pracich je nutno dodrzovat platné predpisy, zejména vyhl.
€. 363/2005 Sb. O bezpeé€nosti prace a technické zafizeni pfi stavebnich pracich a
vS8echny predpisy s tim souvisejici.

Stavebni prace zasahnou do hloubky maximalné 0,5 m pod urovni stavajici vozovky.
Pfi provadéni vykopovych praci v pasmu technologického vedeni nebude pouZito
strojni techniky.

Zakres inzenyrskych siti je orientacni, dle podkladu jednotlivych spravci. Pred
zapocCetim stavby je nutné polohy veSkerych siti vytyCit pfislusnymi spravci a po
celou dobu stavby udrzovat. S jejich polohou musi byt pracovnici prokazatelné
seznameni. Prace v jejich blizkosti je nutno provadét za odborného dozoru
organizace a za dodrzeni dalSich podminek spravce.

Pokud by doslo kodkryti nebo poSkozeni jakéhokoliv vedeni, &i zafizeni
(i nezakresleného), musi byt stavebni prace v tomto misté pferuseny a jakékoliv dalsi
prace musi byt schvaleny pfislusnym spravcem tohoto vedeni nebo zafizeni.

Dale je nutna zvySena pozornost pfi pracich v blizkosti nadzemnich vedeni, zejména
pfi pouziti mechanizmu ve vysce vySsi nez 3 m.

Je tfeba zamezit pfistupu vefejnosti na stavenisté, oteviené vykopy chranit zabradlim
a v noci vystraznym svétlem. B&éhem provozu je nutno dodrZzovat vyhlasku o silni¢nim
provozu.

Zemni plan je nutno nalezité upravit, zamezit vstupu vody a zabranit zvodnéni. Je
tfeba zajistit potfebnou unosnost a prvni stmelenou vrstvu polozit co nejdfive.
Veskery stavebni material pouzity do dila musi odpovidat pfisluSnym normam
a technologickym pfedpisum.

Veskereé opérné prvky musi byt ulozené do betonového loze s fadnou bocni opérou.
Vyrobeny beton je nutné podle mozZnosti ihned uloZit — zejména v horkych letnich
mésicich — aby bylo zabranéno rychlému vysychani Cerstvého betonu. Pfed
zapocetim betonovani je nutné se presvédCit, ze misto pokladky betonu je Ciste,
pfipadné bednéni dostateCné pevné i t&sné (jakmile je beton uloZeny do bednéni, je
treba dbat na spravné zhutnéni, a to bud ruéné, nebo pomoci vibratort). Nezbytna je
ochrana betonu pfed sluneénim zafenim, silnym vétrem nebo prudkym destém, coz
Ize provést pomoci plachet, textilie i félie. Spravnym oSetfovanim zatvrdnutého
betonu vodou, zvySime jeho trvanlivost.

Technologicka Ihita vyzrati (vytvrzeni) betonu je 28 dni, béhem které nesmi byt
veSkera konstrukce vystavena jakémukoliv namahani vzniklému napf. prujezdem
vozidel €i manipulaéni technikou stavby. V opaéném pfipadé se riskuje brzké
poruSeni konstrukce a ztraté stability dila.

Sejmuti ornice bude provedeno podle skuteéné potfeby v okamziku provadéni
stavby.
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e Vzniklé plochy vhodné pro vysadby a vysev travniku, budou urovnany a
ohumusovany kvalitni zeminou v tloustce 150 mm.

e VeSkera stavajici vzrostla zelen ur€ena k zachovani bude chranéna po celou dobu
vystavby viz CSN 83 9061 Technologie vegetadnich Gprav v krajiné — Ochrana
stromu, porostu a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich.

e Ziviéné smési musi mit poZzadované vlastnosti.

e Napojeni obrub bude provedeno sefiznutim obou koncl obrub pod patfi€nym uhlem.

Projektova dokumentace slouzi k projednani se zastupci objednatele, vdechny pfipominky a
pozadavky budou zapracovany do dokumentace. Projektovou dokumentaci vypracovaly
opravnéné osoby, tj. projektant s potfebnou autorizaci.

5.1 Zemni prace

Potrubi bude ukladano do pazené ryhy (Sitka ryhy min. 800 mm, v misté vodomérné Sachty,
napojeni pfipojky, napojeni fadu a osazeni tvarovky min 2000 x 2000 mm) na urovnany
podklad dna vykopu a potrubi bude obsypano jemnym materialem (piskem) frakce 0 — 6 mm
o minimalni tloustce 100 mm a teprve po provedeni uspésné zkousky tésnosti bude
obsypano do vysky 300 mm nad profil potrubi stejno zrnnym materialem (viz. D 2.5 Vzorovy
priény fez ulozenim potrubi).

PrebyteCny vykopek nevhodny pro zpétné vyuZziti na zasyp bude zhotovitel odvazet na
mezideponii nebo na skladku, kterou si sam zajisti a projedna. Provadéni podsypu, pokladka
potrubi a zasypu bude probihat rovnéz v souladu s CSN EN 805, CSN EN 1610, CSN 73
3050, ,Technickymi zasadami a podminkami pro pokladku potrubi® a s doporuéenimi
vyrobce trubniho materialu s duslednym hutnénim, které zarudi trvalou stabilitu potrubi.
Obsyp a nasledny zasyp musi byt fadné zhutnén po vrstvach do 200 mm. Mira zhutnéni
bude pro zvoleny material stanovena dle CSN 72 1006. Povrch terénu bude uveden do
puvodniho stavu i v pfipadé vykopu v komunikaci. Zajisténi stavebnich jam vcetné
technologie provadéni a jejich odvodnéni bude FeSeno dle technologickych predpist
zhotovitele dle platnych zakonu, vyhlaSek a norem.

Zatfidéni zemin Ize predpokladat dle zavérecné zpravy inzenyrskogeologického prizkumu
tFidy téZitelnosti na 2.(25%), 3. (75%). Zatfidéni je dle CSN 73 3050.

Zatfidéni dle nové normy CSN 73 3055 je tfida t&Zitelnosti stanovena na |. tfidu v zastoupeni
100% vykopu.

5.2  Stavajici ochranna a bezpe¢nostni pasma

5.2.1 Elektroenergetika

Ochranna pasma jsou urCena zakonem ¢&. 458/ 2000 Sb. "O podminkach podnikani a o
vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a o zméné nékterych zakonu”.

A. Ochranné pasmo nadzemniho vedeni :

a) u napéti nad 1kV do 35 kV v¢etné

- pro vodic¢e bez izolace 7m

- pro vodice s izolaci zakladni 2 m

- pro zavésna kabelova vedeni 1 m

b) u napéti nad 35 kV do 110 kV v&etné 12 m

c¢) u napéti nad 110 kV do 220 kV v€etné 15 m

d) u napéti nad 220 kV do 400 kV v&etné 20 m

e) u napéti nad 400 kV 30 m

f) u zavésného kabelového vedeni 110 kV 2 m

g) u zafizeni vlastni telekomunikacni sité drzitele licence 1 m

SUDOP Praoject Plzer a.s
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B. Ochranné pasmo podzemniho vedeni elektrizacni soustavy do 110 kV vCetné a
vedeni Fidici, méfici a zabezpelovaci techniky &ini 1 m po obou stranach krajniho kabelu, nad 110
kV €ini 3 m po obou stranach krajniho kabelu.

5.2.2 Plynarenstvi

Ochranna pasma plynarenskych zafizeni uruje zakon €. 458/ 2000 Sb.

Ochranna pasma plynarenstvi &ini:

- u nizkotlakych a stfedotlakych plynovodu a plynovodnich pfipojek, jimiz se rozvadi plyn v
zastavéném Uzemi obce - 1 m ona obé strany od pudorysu

- u ostatnich plynovodu a plynovodnich pfipojek - 4 m na obé strany od padorysu

5.2.3 Telekomunikacni zarizeni

Ochranna pasma jsou stanovena zakonem ¢&. 151/ 2000 Sb. , O telekomunikacich a o
zméné dalSich zakonud*.

Ochranné pasmo podzemnich telekomunikaénich vedeni &ini 1,5 m po stranach krajniho
vedeni.

5.2.4 Ostatni zarizeni

A. Ochranné pasmo stokové sité a kanalizaéni pfipojky €ini 1,5 m na kazdou stranu od
okraju kanaliza¢ni stoky a souvisejiciho objektu ( dle Zakon ¢. 274/2001 Sb.).

B. Trubni odvodfovaci a zavlaZzovaci sité nemaji ochranné pasmo stanoveno.

C. Ochranné pasmo vodovodniho potrubi je 1,5 m na kazdou stranu od okraje potrubi (( dle
Zakon €. 274/2001 Sb.).

5.3 Demontaz povrcht

V trase vodovodu se vyskytuje povrch v asfaltové upravé a zelen. Asfaltovy povrch v
komunikaci bude odstranén dle zakona odpadech.

54 Tézitelnost

Na zakladé vypracovaného inzenyrskogeologického prizkumu byly zjistény geologické
poméry a nasledné zatfidéni t&Zitelnosti zemin (dle CSN 73 3050):

tr. 2 25 %

tf. 3 75 %

Z hlediska zatfidéni podle CSN 73 6133 je téZitelnost tf. 3 zafazena do tidy I.

Projektant pfedpoklada, Zze vykopy budou provadény v zeminach tfidy | téZitelnosti podle
CSN 73 6133. Podrobny rozpor zemin viz. inzenyrskogeologicky prizkumu v pfedchozim stupni
dokumentace.

5.5  Ruéni vykopy

V ochranném pasu inzenyrskych siti a ochranném pasu kefd a stromd budou zemni prace
provadény ru¢né tak, aby nedoslo k jejich posSkozeni. PFi kiizeni a soubéhu jednotlivych siti je
tfeba tyto zabezpecit proti poSkozeni. Prace budou provadény za dozoru spravca.

5.6 Odvoz vykopki

Veskery vykopek vznikly na stavbé nesmi byt skladovan na komunikaci. Pokud se nevejde
do zaboru stavby, musi byt odvazen na deponii, dle pfedpokladu do 1 km. Po montazi Ize pouzit
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jako zasyp v pfipadé, Ze bude svym sloZenim k tomuto u€elu vyhovovat, coZz musi byt potvrzeno
opravnénou osobou stavby (geotechnikem). Vybourané Zivicné povrchy a prebytecny vykopek
budou odvezeny na skladku, ktera je ve vzdalenosti 6 km od vystavby.

5.7  Trubni material, ulozeni potrubi

Ulozeni v8ech potrubi je patrné ze vzorovych fezl. Pfi vyskytu podzemni vody v ryze bude
pouzita drenazni trubka DN 100. Po ukonc&eni stavby bude vZdy max. po 50 metrech zaslepena.

5.8 Kladeni potrubi

Kladeni potrubi se provadi dle vzorového fezu a pokynu vyrobce potrubi. Trubni vedeni se
poklada tak, aby nedoslo pfi jeho kladeni k poSkozeni napf. narazem na piekazku, sténu nebo dno
vykopu. Pouziji se vhodné podlozky, valeCky apod. B&éhem pfemistovani, spousténi nebo jiné
manipulaci s trubnim vedenim nesmi dojit k lamani, torznimu namahani a ohybdm o poloméru
mensim, nez je pro dany material povoleno.

5.9 Cisténi potrubi

Dodavatel je povinen zkontrolovat a zajistit istotu vnitfku potrubi. Pfi manipulaci s potrubim
a po celou dobu provadéni montaznich praci i pfi jejich pferudeni musi byt vhodnym opatfenim
zamezeno vniknuti nezadoucich pfedmétl, necistot a vody do potrubi.

5.10 Tlakové zkousky

Pro tlakové zkousky musi byt zpracovan technologicky postup, ktery zpracuje revizni technik
povéreny jejim provedenim. Tlakova zkouska se provede na smontovaném a zasypaném useku
potrubi, rozebiratelné spoje se pfi zkouSce nezasypavaji. Samotnou zkousku Ize realizovat az po
uplynuti doby (tj. 1- 2 hodiny dle sily stény potrubi) a za u¢asti budouciho provozovatele.

5.11 Rozpis materialu — rozpoc€et véetné zemnich praci

Je proveden jako samostatna pfiloha — E 1 Vykaz vymeér.

5.12 Podminky uvedeni do provozu (tlakové zkousky a
desinfekce)

Potrubi nového vodovodniho Fadu budou pfed pfipojenim uvnitf desinfikované pfisluSnou
chemickou latkou a pfislusnym procentualnim nafedénim.
Zkousky tésnosti budou provedeny dle platnych pfredpisi a norem. Zkousky budou
provedeny pfed pinym zasypem potrubi.
O vSech zkouSkach je nutno dolozit protokoly a provadét je za pfitomnosti zastupce
investora a provozovatele.
Pro uvedeni pro plného provozu musi byt dale spinény vSechny souvisejici platné predpisy.

6. BEZPECNOST PRACE

Pozadavky k zajiSténi bezpecnosti prace pfi provadéni stavebnich praci a praci s nimi
souvisejicich jsou zakotveny ve vyhlaSce €. 324 Ceského ufadu bezpecnosti prace a Ceského
banského ufadu ze dne 31.07.1990.
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Vzajemné vztahy, zavazky a povinnosti v oblasti bezpeénosti prace musi byt obsazeny v
zapise o0 odevzdani stavenisté, pokud nejsou zakotveny ve smlouvé o dilo.

Stavenisté v zastaveném Uzemi obce musi byt souvisle oploceno do vysky 1,80 m a tim
zajiSténa ochrana stavby, zafizeni a osob.

U liniovych staveb postaci ohrazeni dvoutyCovym zabradlim ve vysi 1,10 m.

Toto ohrazeni mlze byt nahrazeno jednotyCovym zabradlim vySky 1,10 m, napadnou
prekazkou nejméné 0,60 m vysokou nebo materialem z vykopu vySky nejméné 0,90 m, pokud je
toto zajisténi umisténo ve vzdalenosti vétsi neZz 1,50 m od hrany vykopu. Ohrazeni nebo oploceni
zasahujici do vefejnych komunikaci musi byt v noci a za sniZzené viditelnosti osvétleno vystraznym
C¢ervenym svétlem v délce prekazky a dale pak podél komunikace ve vzdalenosti minimalné
kazdych 50 m.

Stavenidté mimo zastavéné uUzemi, kde se nepfedpoklada vefejny pfistup se nemusi
ohradit, je-li s uzivateli pozemku dohodnuto, jakym zplsobem bude provedeno po obvodu
stavenisté upozornéni na nebezpedi.

MozZné zdroje ohroZeni Zivota a zdravi osob je povinen dodavatel stavebnich praci zajistit
tak, aby takové ohrozeni bylo vylouceno.

Veskeré vstupy na stavenis$té musi byt oznaceny bezpeénostnimi znackami a tabulkami se
zakazem vstupu na stavenisté pro nepovolané osoby.

Po celou dobu vystavby musi byt Gcinnym zplisobem udrzovan bezpecny stav pracovnich
ploch i pfistupovych komunikaci na stavenisté (pracovisté).

Pfed zapoc&etim zemnich praci musi byt na terénu provedeno vyznaceni tras podzemnich
inzenyrskych siti a jinych prekazek. S druhem inzenyrskych siti, jejich trasami, hloubkou ulozeni a
s jejich ochrannymi pasmy musi byt seznameni zaméstnanci, ktefi budou zemni prace provadét.
Toto plati i pro trasy inZenyrskych siti v blizkosti stavenisté, které by mohly byt stavebni €innosti
naruseny. Nejméné 1 m od vytyCeného podzemniho vedeni se musi zahgjit ru¢ni vykop.

Vykopy stavebnich ryh podél komunikaci, staveb a podobné se sméji provadét v usecich
max. do 4 m délky a stény musi byt okamzité zajisStovany. Pfed prvnim vstupem zaméstnanct do
vykopu nebo po pFeruseni prace delsi nez 24 hodin, musi odpovédny zaméstnanec provést
prohlidku stavu stén vykopu, pazeni a pfistupl. Vykopové prace na odlehlych pracovistich nesmi
od hloubky 1,30 m provadét zaméstnanec osamocené.

O pouziti strojli nebo pneumatickych nastrojli v blizkosti podzemnich tras inzenyrskych siti
rozhodne dodavatel stavebnich praci po dohodé s provozovateli téchto siti a sou¢asné provede
nezbytna opatfeni k zajisténi bezpecnosti prace.

Provadét zemni prace v ochranném pasmu elektrickych, plynovych a jinych nebezpeénych
vedeni, je mozné pouze za predpokladu, Zze budou ucinéna opatieni zabrahujici nebezpeénému
pfiblizeni zaméstnanci nebo stroji k témto vedenim. Opatfeni se projedna s jejich
provozovatelem.

Pfes vykopy hlubsi nez 0,5 m se musi zfidit bezpe¢né pfechody o Sifce 0,75 m. Na
vefejnych prostranstvich, bez ohledu na hloubku vykopu, musi byt pfechody Siroké min. 1,5 m.
Pfechody nad vykopem hlubokym do 1,5 m musi byt vybaveny jednotyCovym zabradlim o vySce
1,1 m, na vefejnych prostranstvich dvoutyovym zabradlim se zarazkou. Pfechody nad vykopy o
hloubce nad 1,5 m, musi byt vybaveny oboustrannym dvoutyCovym zabradlim se zarazkou.

Pro zaméstnance pracujici ve vykopech musi byt zfizen bezpetny sestup (vystup). Ve
vykopech hlubSich nez 1,5 m musi byt zfizeny sestupy (vystupy) od sebe vzdaleny maximalné 30
m. Okraje vykopu nesmi byt zatéZovany do vzdalenosti 0,5 m od hrany vykopu. Prostor
smykového klinu vykopu se nesmi na povrchu terénu zatézovat stavebnim provozem, stroji,
materialem a podobné.

Stény vykopu musi byt zajistény pazenim od hloubky vétsi nez:
a) 1,3 m v zastavéném uzemi
b) 1,5 m v nezastavéném uzemi

Vstupuji-li do téchto vykopu zaméstnanci, musi mit vykopy svétlou Sitku nejméné 0,8 m.
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V zeminach nesoudrznych, podmacenych nebo jinak nachylnych k sesuti a v mistech, kde
je nutno poéitat s opakovanymi otfesy, musi byt stény zabezpec€eny i pfi mensich vyskach stén.

Je zakazano sestupovat nebo vystupovat z vykopl do strojem vyhloubenych vykopd, které
nejsou zajistény, bez vhodné ochrany zaméstnancu (ochranny ram, bezpecénostni klec, rozpérné
konstrukce a podobné). Zjisti-li se ve sténach vykopu vétsi balvany, zbytky stavebnich konstrukci
a jinych nesoudrznych materiall, které by mohly svym tlakem uvolnit zeminu, musi se tyto zajistit
proti uvolnéni nebo odstranit.

Obnazené potrubi vedeni ve sténach vykopu musi byt ihned zajisténo proti prihybu,
vyboceni a rozpojeni.

Pfi ru¢nim odstranovani pazeni se musi postupovat zespodu za sou€asného zasypavani
odpazeného vykopu. Hrozi-li nebezpeli sesuti stén vykopu nebo poskozeni blizko stojicich
konstrukci pfi pfepazovani a odstranéni pazeni, ponecha se pazZeni v potfebné vysce vykopu.
Sklony svahl vykopu ur€uje projektant. Pfi zméné geologickych podminek oproti projektu je
povinen zaméstnanec odpovédny za provadéni zemnich praci po konzultaci s projektantem
upfesnit sklon svahu. Podkopavani svazll je zakazano. Vzniknou-li pochybnosti o stabilité svahu,
musi zaméstnanec odpovédny za provadéni zemnich praci ur€it a zajistit opatfeni k zamezeni
sesuti svahu a vzniku urazu.

PFi nepfiznivych povétrnostnich podminkach, pfi kterych maze dojit k ohrozeni stability
svahu se nesmi zaméstnanci zdrZovat na svahu ani pod svahem.

Zaméstnanci musi byt vybaveni pracovnimi pomickami a ochrannymi prostfedky podle
prislusnych predpis.

VSichni zaméstnanci musi dodrzovat bezpeénostni podminky!
7. ZAVER
Veskeré podstatné zmény oproti projektové dokumentaci musi byt projednany za ucasti

dodavatele, investora a projektanta. Z jednani musi byt vyhotoven zapis, ktery bude podepsan
vSemi ucCastniky jednani.

Vypracoval: Ing. Stanislav Divi$
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