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2. UDAJE O STAVBE

2.1VsSeobecny popis

Stavba se nachazi v obci Budiméfice, v jeji jihovychodni €asti. Jedna se o navrh gravitacni
Casti kanalizace a podtlakové Casti kanalizace, ktera bude napojena v mistni komunikaci a
bude vedena v zamyslené komunikaci podél nové vzniklé zastavby. Podtlakova kanalizace
bude napojena do stavajiciho podtlakového systému. Podtlakova kanalizace se bude skladat
Z podtlakového potrubi PVC DN 80, PN 10 a dvou sbérnych podtlakovych Sachet. Gravitacni
kanalizace bude provedena z potrubi PVC PP DN 250 a tfech kanalizacnich reviznich Sachet
z betonovych dilcd DN 1000.

KanalizaCni pFipojky budou vedeny gravitatné a zakon€eny za hranici nové vzniklych
pozemku kanalizaéni plastovou revizni $achtou DN 600. Sachty budou pojezdové a opatieny
poklopem tfidy D s odvétranim.

2.2 Dotéené pozemky

Pozemky uvazované pro stavbu propojeni vodovodu a vystavbu oddilné kanalizace se
nachazi v katastralnim tzemi Budiméfice [615404]:

p.¢. 131/23 — Obec Budiméfice, €.p. 7, 288 02 Nymburk
p.¢. 131/54 — Obec Budiméfice, €.p. 7, 288 02 Nymburk
p.C. 149/82 — Obec Budiméfice, €.p. 7, 288 02 Nymburk
p.¢. 149/225 — Obec Budiméfice, €.p. 7, 288 02 Nymburk

p.€. 334/1- Obec Budiméfice, €.p. 7, 288 02 Nymburk

2.3  Zakladni udaje stavby

Gravitace:

Splaskova kanalizace povede gravitacné podél zamysSlenych pozemkud v nové vzniklé
komunikaci. Clenéni kanalizace bude na t¥i revizni $achty z betonovych prefabrikovanych
dilci DN 1000 a dvou sbérnych podtlakovych Sachet plastovych DN 1000 s 3* uzavérem.
Gravitacni potrubi bude zhotoveno z PVC PP DN 250, SN 12 v celkové délce 163,53 m a
riznym spadem mezi $achtami (viz. D 1.3 — Podélny profil kanalizace — gravitace). Sitka
vykopu je stanovena na 1 m s pfiloZnym pazenim ryhy, pro vystavbu kanalizacnich reviznich
Sachty byl prostor vykopu rozSifen na jamu o pudoryse 2 x 2 m. Skladba jednotlivych Sachet je
patrna z vykresu této dokumentace D 1.6.1-3 Vykres kanaliza¢ni revizni Sachty. V misté
napojeni kanaliza¢ni pfipojky bude vysazena odbocujici tvarovka DN 250/150 a koleno 45°
DN 150.

Kanalizac¢ni pfipojky (celkem 8x) budou zhotoveny z potrubi PVC DN 150, SN 8 o celkové
délce 78,80 m zakonceni pfipojek bude 1,0 m za hranici pozemku v kanaliza¢ni plastové
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revizni Sachté DN 630 s pojezdovym a odvétravanym poklopem. Revizni Sachta bude
opatfena betonovym roznasecim prstencem pro budouci pojezd osobnich automobilu.

Podtlak:

Splaskova kanalizace podtlakova bude vedena ze sbérné podtlakové Sachty do
podtlakového systému. Napojeni do sbérného podtlakového fadu bude pfes vysazenou
odbocku 45° a koleno 45° s napojenim do vyvodu z podtlakové Sachty. Podtlakové Sachty
budou celoplastové s 3* ventilem. Trubni vedeni bude provedeno z materialu PVC DN 80, PN
10 s atestem na podtlak o celkové délce 239,4 m. Sitka vykopu je stanovena na 0,8 m
s pfiloznym pazenim ryhy, pro vystavbu kanalizacnich reviznich Sachty byl prostor vykopu
rozSifen na jamu o pudoryse 2 x 2 m. V misté napojeni na stavajici podtlakovy systém bude
vysazené kanaliza¢ni Soupé DN 80 k ovladani nové vzniklé vétve. Na zadost provozovatele
bude k podtlakovému potrubi uloZen signaliza&ni vodi¢ CY 6 mm?, ktery bude vyvedeny
k ovladacim vietenim armatur.

Vedeni podtlakového systému bude mit cca 81 m od mista napojeni vysazenou inspekéni
podtlakovou Sachtu, ktera bude pribézna. V misté inspekéni Sachty bude vysazen T-kus DN
80/80 a odbocovaci ¢ast bude vedena smérem k povrchu plvodniho terénu. Vrchni ¢ast bude
tvofit uliéni poklop, ktery bude urovnan s niveletou upraveného terénu. Dale bude na konci
vedeni podtlakového fadu vysazena koncova inspekéni Sachta s osazenym patnim kolenem a
na povrchu zakoncéena uliénim poklopem, ktery bude urovnan s niveletou upraveného terénu.
Obé tyto inspekéni Sachty jsou schematicky vykresleny v pfilohach této dokumentace.

2.4  Trasa vedeni potrubi

2.4.1 Smérové a vyskové vedeni

Gravitace:

Vystavba nové splaskové kanalizace bude vrozdilném spadu a délce. Detailni
smérové a vyskové vedeni trasy viz. pfiloha D 1.2 Stavebni situace a D 1.3 Podélny profil —
gravitace.

Podtlak:

Vystavba nové splaskové kanalizace bude v rozdilném spadu a délce. Detailni
smérové a vysSkové vedeni trasy viz. pfiloha D 1.2 Stavebni situace a D 1.4 Podélny profil —
podtlak.

2.4.2 Vyskové ulozeni

Vy8kové ulozeni potrubi bude provedeno tak, aby bylo dosazeno alespori minimalniho
spadu pro gravita¢ni odtok (viz. pfiloha D 1.3 a D 1.4).

2.4.3 Vyty€eni stavby

Smérové vyty€eni je patrné z prilohy D 1.2 Stavebni situacea D 1.11 a D 1.12
Souradnice vyty¢ovacich bodu vodovodu této dokumentace.

SUDOP Project Plzer a.s
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2.4.4 Krizovani s podzemnim vedenim

Existence ostatnich inzenyrskych siti je v projektu zakresleno orientaéné. Pred
zahajenim zemnich praci je tfeba stavajici sité vytyCit a znovu potvrdit jejich existenci. O
vytyCeni stavajicich siti bude proveden zapis do stavebniho deniku.

KFizeni podtlakové kanalizace s jinym podzemnim vedenim nastane ve vedeni fadu ve
stavajici komunikaci, a to se stavajicimi vodovodnimi pfipojkami, sdélovacim vedenim CETIN.

pfipojkami u hranice pozemka.

3. STAVEBNE TECHNICKE RESENi STAVBY

3.1 Technické reSeni stavby

Kanaliza¢ni revizni S8achty budou zhotoveny z betonovych prefabrikovanych dilci DN
1000, s niveletou upraveného terénu bude zakonCena ocelovym poklopem, popfipadé
s niveletou vysky zamyslené komunikace. Nasledné po propojeni a vybudovani Sachty bude
provedena zkou$ka tésnosti a vykop zpét zasypan a zhutnén.

Nové potrubi bude uloZzené na loZze frakce 0- 6 mm o minimalni tloustce 100 mm a
teprve po provedeni UspéSné zkouSky tésnosti bude osypano do vysky 300 mm nad profil
potrubi stejno zrnnym materialem. Po obsypu potrubi bude proveden zasyp vykopu
vytéZenym materialem a fadné zhutnén na 95% PS

Kone¢né upravy povrchG budou provedeny tak, Zze budou uvedeny do puvodniho
stavu, popfipadé dle projektovanych skutecnosti vystavby komunikace.

3.2 Objekty na stokach — vstupni sachty

Sachty jsou navrzeny kruhového pudorysu prdméru DN 1000 mm. Dno vnitiniho
praméru 1000 mm bude uloZzeno na vrstvu netfidéného Stérkopisku a podkladniho betonu.
Tubus Sachet bude proveden z prefabrikovanych rovnych skruzi prdméru 1 000 mm (il. stény
120 mm), z vodostavebniho betonu C40/50 XA2 dle CSN EN 206-1 o vysce slozené z dild
vysokych 1000 mm, 500 mm a 250 mm. Vodotésnost spoji bude zajist€na s integrovanym
pryzovym tésnénim dle CSN EN 681-1. Sachta bude ukonéena prechodovou skruzi DN
1000/600 nebo zakrytovou deskou. Na pFfechodovou skruz budou dle potfeby uloZeny
vyrovnavaci prstence a na né pak poklop. Sachty budou zakryty vétranym litinovym poklopem
DN 600 mm s ramem. Poklopy Sachet v pfejezdnych plochach budou osazeny v provedeni tf.
D — zatizeni do 40 t.. Poklop bude v komunikacich osazen do Urovné upraveného terénu. Pro
vstup do Sachty budou v kazdé skruzi nutno osazeni litinovych stupadel Zebfikovych, popf.
kapsové stupacky &i vidlicové s PE povlakem dle DIN 19555, ktera jsou jiz zabudovana
z vyroby.

Dno Sachet bude zhotoveno jednolitou monolitickou technologii. PfevySeni potrubi ve
vstupnich Sachtach jsou navrzena dle norem.

VSechny Sachty a komponenty Sachet musi byt maximalné od tfi vyrobcu. Pro napojeni
potrubi na spodni dil Sachet budou osazeny k tomu uréené Sachtové vlozky. Spoje potrubi a
stény Sachet musi byt chranéné proti poskozeni pfi rozdilném sedani konstrukci. V maximaini
vzdalenosti 1 m od konstrukce Sachet a objektd na stokové siti bude umisténo pruzné spojeni
odolavajici riznym podminkéam sedani. Vyrobené prefabrikované dily musi vyhovét z hlediska
vodotésnosti normé DIN 4281. U kanalizace z kameniny je u Sachet nutné kloubové ulozeni
(zkracené kusy GZ, GA).

KanalizaCni pFipojky budou na budoucich pozemcich zakon€eny plastovou revizni
Sachtou DN 630, ktera bude opatfena v horni ¢asti betonovym roznasSecim prstencem, pro

SUDOP Project Plzer a.s
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uloZeni pojezdového litinového poklopu D400 s odvétranim. Napojeni kanalizaénich pFipojek
bude pfes vysazenou odbocovaci tvarovku DN 250/150 a koleno 45° DN 150.

3.3 Technické vypoéty

Vypocet je orientovan na vystavbu 8 rodinnych domu.

Kkser — drsnost potrubi pro PVC 0,4 mm

S — prato¢na plocha kanaliza¢niho potrubi 0,0331 m?

O — omoceny obvod kanaliza¢niho potrubi

R — podil prato¢né plochy S a omo¢eného obvodu O

| — sklon kanaliza¢niho potruPi 17,4; 20,0; 23,9 %o
R

&
c=25=* —— [m?5 /5]
k.. +0,025yR=1

2ar

v — rychlost proudéni v kanalizacnim potrubi
¢ — rychlostni soucinitel

v=c*yR=*] (I3, 12, 13)

vy = 1,703 m/s

Vv, =1,816 m/s

vz = 1,964 m/s

h — maximalni plnéni kanaliza¢niho potrubi 70%
Q?J‘IRI = 5 * v

Qmax1 = 56,452 |/s

Qmaxz = 60,192 I/s

Qmaxz = 65,109 I/s

3.4 Zduavodnéni funkéniho a technického resSeni

Vystavba infrastruktury umozni zajisténi kvality Zivota obyvatel s ohledem na
naroky dalSiho rozvoje uzemi obce. Funkéni a technickeé feSeni bylo navrzeno
s ohledem na morfologii terénu.

3.5 Popis napojeni na dosavadni sité nebo recipient

Pfipojky jednotlivych rodinnych domu budou napojeny na splaskovou
kanalizaci. Kazdy jednotlivy rodinny dim bude mit vlastni pfipojku. Na hranici
pozemku bude vybudovana revizni Sachta samotné kanalizacni pfipojky. Pfipojeni na
samotny fad bude proveden pomoci vysazené odbocCky na kanalizacniho potrubi.

4. OCHRANA REZIMU POVRCHOVYCH A PODZEMNICH VOD

V prabéhu vystavby a béhem uzivani stavby nesmi dochazet k nadmérnému
znecistovani povrchovych vod a ohrozovani kvality podzemnich vod. PFfi provadéni
stavby mize dojit ke stahovani podzemni vody do vykopu. Nepredpoklada se nutnost

SUDOP Project Plzer a.s
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provadéni zvlastnich opatfeni. Vody podzemni i po destovych srazkach budou
Cerpany z nejnizsich mist do okolniho terénu nebo v Uzemi zastavby do kanalizace.

V zajmovém uzemi stavby se nevyskytuji |éCebné prameny.

Navrhovana stavba je soucasti systému na odstranovani odpadnich vod.
Realizovani gravitaCni kanalizace nesmi umoznit unik odpadnich vod do okolniho
terénu.

Zhotovitel musi dodrzovat zejména:

- ustanoveni uvedena ve vyhlasce MLVH ¢. 6/1977 Sb., o ochrané jakosti
povrchovych a podzemnich vod a nafizeni viady CR &. 171/92 Sb., kterym se stanovi
ukazatele pfipustného znecisténi vod;

- Zakon €.254/2001, o vodach (vodni zakon) ve znéni pozdéjSich predpisu;

- Vyhlaska Mze 428/2001, kterou se provadi zakon ¢. 274/2001 Sb., o
vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu a o zméné nékterych zakonu (zakon
o vodovodech a kanalizacich);

- Nafizeni vlady 61/2003, o ukazatelich a hodnotach pfipustného znecisténi
povrchovych vod a odpadnich vod, naleZitostech povoleni k vypousténi odpadnich
vod do vod povrchovych a do kanalizaci a o citlivych oblastech.

Souvisejici predpisy:

- Metodicky pokyn MZP, Kritéria znegisténi zemin a podzemni vody, 1992;

- Technicky pfedpis 83/2004 Odvodnéni pozemnich komunikaci, MDS 2004;

- CSN 75 3415 Ochrana vody pred ropnymi latkami — objekty pro manipulaci s
ropnymi latkami a jejich skladovani.

Odvodnéni zemni plané bude provedeno v zakladnim 3,0% sklonu.

5. ZVLASTNi POZADAVKY NA POSTUP STAVEBNICH PRACI

Pro provadéni stavby budou dodrZzeny nasledujici podminky:

e Stavba bude provadéna v souladu s platnymi technickymi normami CSN, jejich
zménami, technickymi podminkami (TP), platnymi zakony a vyhlaSkami.

e P¥i realizaci je nutno zohlednit stanoviska dotéenych organt statni spravy a
spravcl siti

e P¥i stavebnich pracich je nutno dodrZovat platné predpisy, zejména vyhl.
€. 363/2005 Sb. O bezpecnosti prace a technické zafizeni pfi stavebnich pracich
a vSechny predpisy s tim souvisejici.

e Stavebni prace zasahnou do hloubky maximalné 0,5 m pod urovni stavajici
vozovky. Pfi provadéni vykopovych praci v pasmu technologického vedeni
nebude pouzito strojni techniky.

e Zakres inzenyrskych siti je orientacni, dle podkladd jednotlivych spravcl. Pred
zapocetim stavby je nutné polohy ve8kerych siti vyty&it pFislusnymi spravci a po
celou dobu stavby udrzovat. S jejich polohou musi byt pracovnici prokazatelné
seznameni. Prace v jejich blizkosti je nutno provadét za odborného dozoru
organizace a za dodrzeni dalSich podminek spravce.

e Pokud by doslo k odkryti nebo poSkozeni jakéhokoliv vedeni, &i zafizeni
(i nezakresleného), musi byt stavebni prace v tomto misté pferuSeny a jakékoliv
dalSi prace musi byt schvaleny pfislusSnym spravcem tohoto vedeni nebo
zarizeni.

e Daéle je nutnd zvySena pozornost pfi pracich v blizkosti nadzemnich vedeni,
zejména pfi pouziti mechanizm( ve vySce vyssinez 3 m.

e Je tfeba zamezit pfistupu vefejnosti na stavenisté, oteviené vykopy chranit
zabradlim
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a v noci vystraznym svétlem. B&€hem provozu je nutno dodrZovat vyhlasku o
silniénim provozu.

e Zemni plan je nutno nalezité upravit, zamezit vstupu vody a zabranit zvodnéni.
Je tfeba zajistit potfebnou Unosnost a prvni stmelenou vrstvu polozit co nejdfive.

o Vedkery stavebni material pouZity do dila musi odpovidat pfislusnym normam
a technologickym pfedpisum.

e Veskeré opérné prvky musi byt ulozené do betonového loze s fadnou bocni
opérou.

e Vyrobeny beton je nutné podle moznosti ihned ulozit — zejména v horkych letnich
mésicich — aby bylo zabranéno rychlému vysychani Cerstvého betonu. Pfed
zapocetim betonovani je nutné se presvédcit, ze misto pokladky betonu je Cisté,
pfipadné bednéni dostate¢né pevné i tésné (jakmile je beton ulozeny do
bednéni, je tfeba dbat na spravné zhutnéni, a to bud ruéné&, nebo pomoci
vibratort). Nezbytna je ochrana betonu pred slune¢nim zafenim, silnym vétrem
nebo prudkym destém, coz Ize provést pomoci plachet, textilie i félie. Spravnym
oSetfovanim zatvrdnutého betonu vodou, zvySime jeho trvanlivost.

e Technologicka Ihuta vyzrati (vytvrzeni) betonu je 28 dni, béhem které nesmi byt
veskera konstrukce vystavena jakémukoliv namahani vzniklému napf. prdjezdem
vozidel ¢i manipulacni technikou stavby. V opacném pfipadé se riskuje brzkeé
poruSeni konstrukce a ztraté stability dila.

e Sejmuti ornice bude provedeno podle skuteéné potfeby v okamziku provadéni
stavby.

e Vzniklé plochy vhodné pro vysadby a vysev travniku, budou urovnany a
ohumusovany kvalitni zeminou v tloustce 150 mm.

e Veskera stavajici vzrostla zelen uréena k zachovani bude chranéna po celou
dobu vystavby viz CSN 83 9061 Technologie vegetacnich Uprav v krajing —
Ochrana strom, porostl a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich.

Ziviéné smési musi mit pozadované vlastnosti.
Napojeni obrub bude provedeno sefiznutim obou koncl obrub pod patficnym
uhlem.
Projektova dokumentace slouZi k projednani se zastupci objednatele, vSechny
pfipominky a pozadavky budou zapracovany do dokumentace. Projektovou dokumentaci
vypracovaly opravnéné osoby, tj. projektant s potfebnou autorizaci.

5.1 Zemni prace

Vykopy zemnich ryh budou provadény v zeminé 2 az 3 tfidy tézitelnosti. Pfi vykopu ryhy
se svislymi sténami se bude postupovat proti sklonu potrubi. Po hrubém vykopu se odstrani
vSechny nerovnosti dna a stén ryhy, zajisti se trvale osa a vy3kové ulozeni vedeni potrubi.
Dno vykopu musi byt vyrovnano do predepsaného sklonu a tvaru.

Obsyp potrubi se bude provadét piskem nebo vhodnou zeminou bez ostrohrannych
¢astic, s hutnénim po vrstvach max. 150 mm vysokych do vySky alespori 200 mm nad vrchol
potrubi. Max. zrno obsypu do 6 mm. Zasyp stavebni ryhy nad obsypem se provede po
vrstvach 300 mm za stalého zhuthovani. Pfi obsypu a zasypu se urci takovy technologicky
postup, ktery vyloudi jakékoliv mechanické poskozeni potrubi. Zbyly vykop bude zasypan
prohozenou zeminou, ktera bude zhutfiovana na 92 % zkou$ky Proctor - Standart (chodnik,
zelen), v komunikaci na 100 % zkousky Proctor - Standart.

Pro provadéni zemnich praci plati v plném rozsahu CSN 73 3050 - Zemni prace a dal$i
souvisejici vyhladky a predpisy. Jesté pfed zahajenim zemnich praci musi byt pracujici
prokazatelné pouceni o zpusobu provadéni zemnich praci, zpusobu obnazovani podzemnich
vedeni a zaroven seznameni s pFisluSnymi vyhladkami BOZP o ochrané zdravi pracujicich. Je
povinnosti investora zajistit pfed zahajenim vlastnich vykopovych praci vytyCeni vSech
podzemnich, kfizujicich inZenyrskych siti v projektu vyznaCenych, ale i nevyznalenych
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(kanalizace, vodovod, plynovod, kabely NN, kabely vefejného osvétleni apod.). VeSkera
vytyCeni stavajicich podzemnich siti budou dodavateli stavby pfedana zapisem do protokolu.

5.2  Stavajici ochranna a bezpec¢nostni pasma

5.2.1 Elektroenergetika

Ochranna pasma jsou uréena zakonem ¢&. 458/ 2000 Sb. O podminkach podnikani a o
vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a o zméné nékterych zakonu”.

A. Ochranné pasmo nadzemniho vedeni :

a) u napéti nad 1kV do 35 kV vc¢etné

- pro vodice bez izolace 7m

- pro vodice s izolaci zakladni 2 m

- pro zavésna kabelova vedeni 1 m

b) u napéti nad 35 kV do 110 kV vcetné 12 m

¢) u napéti nad 110 kV do 220 kV v¢etné 15 m

d) u napéti nad 220 kV do 400 kV v€etné 20 m

e) u napéti nad 400 kV 30 m

f) u zavésného kabelového vedeni 110 kV 2 m

g) u zafizeni viastni telekomunikacni sité drzitele licence 1 m

B. Ochranné pasmo podzemniho vedeni elektrizaéni soustavy do 110 kV v&etné a
vedeni Fidici, méfici a zabezpelovaci techniky €ini 1 m po obou stranach krajniho kabelu, nad
110 kV &ini 3 m po obou stranach krajniho kabelu.

5.2.2 Plynarenstvi

Ochranna pasma plynarenskych zafizeni uruje zakon €. 458/ 2000 Sb.

Ochranna pasma plynarenstvi Cini:

- u nizkotlakych a stfedotlakych plynovodl a plynovodnich pfipojek, jimiz se rozvadi plyn
v zastavéném Uzemi obce - 1 m ona obé strany od pudorysu

- u ostatnich plynovodu a plynovodnich pfipojek - 4 m na obé strany od padorysu

5.2.3 Telekomunikacni zarizeni

Ochranna pasma jsou stanovena zakonem ¢. 151/ 2000 Sb. , O telekomunikacich a o
zméné dalSich zakond"“.

Ochranné pasmo podzemnich telekomunikaénich vedeni ¢ini 1,5 m po stranach krajniho
vedeni.

5.2.4 Ostatni zarizeni

A. Ochranné pasmo stokové sité a kanaliza¢ni pfipojky €ini 1,5 m na kazdou stranu od
okrajl kanaliza¢ni stoky a souvisejiciho objektu ( dle Zakon &. 274/2001 Sb.).

B. Trubni odvodhovaci a zavlaZzovaci sité nemaji ochranné pasmo stanoveno.

C. Ochranné pasmo vodovodniho potrubi je 1,5 m na kazdou stranu od okraje potrubi ((
dle Zakon €. 274/2001 Sb.).

5.3 Demontaz povrchu

V trase kanalizace se vyskytuje povrch v asfaltové Upravé a zelen. Asfaltovy povrch
v mistni komunikaci bude odstranén dle zdkona odpadech a po vystavbé obnoven.

SUDOP Project Plzer a.s
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5.4 Tézitelnost

Na zakladé vypracovaného geologického prizkumu byly zjistény geologické poméry a
nasledné zattidéni tézitelnosti zemin (dle CSN 73 3050):

tr. 2 25 %

tr. 3 75 %

Z hlediska zatfidéni podle CSN 73 6133 je téZitelnost tf. 3 zafazena do tfidy .

Projektant predpoklada, ze vykopy budou provadény v zeminach tfidy | tézitelnosti podle
CSN 73 6133. Podrobny rozpor zemin viz. geologického priizkumu.

5.5 Ruéni vykopy

V ochranném pasu inZzenyrskych siti a ochranném pasu kefl a strom budou zemni
prace provadény ru¢né tak, aby nedoslo k jejich poskozeni. Pfi kfiZzeni a soubéhu jednotlivych
siti je tfeba tyto zabezpecit proti poSkozeni. Prace budou provadény za dozoru spravcd.

5.6 Odvoz vykopki

Veskery vykopek vznikly na stavbé nesmi byt skladovan na komunikaci. Pokud se
nevejde do zaboru stavby, musi byt odvazen na deponii, dle pfedpokladu do 1 km. Po montazi
Ize pouZit jako zasyp v pfipadé, Zze bude svym sloZenim k tomuto ucelu vyhovovat, coZ musi
byt potvrzeno opravnénou osobou stavby (geotechnikem). Vybourané ziviéné povrchy a
prebytecny vykopek budou odvezeny na skladku, ktera je v dosahu 6 km od stavby.

5.7  Trubni material, ulozeni potrubi

Ulozeni v8ech potrubi je patrné ze vzorovych fezl. PFi vyskytu podzemni vody v ryze
bude pouZita drenézni trubka DN 100. Po ukonCeni stavby bude vZzdy max. po 50 metrech
zaslepena.

5.8 Kladeni potrubi

Kladeni potrubi se provadi dle vzorového fezu a pokynl vyrobce potrubi. Trubni vedeni
se poklada tak, aby nedoslo pfi jeho kladeni k poSkozeni napf. narazem na prekazku, sténu
nebo dno vykopu. Pouziji se vhodné podlozky, vale¢ky apod. Béhem pfemistovani, spousténi
nebo jiné manipulaci s trubnim vedenim nesmi dojit k Ildmani, torznimu namahani a ohyblim o
polomé&ru men&im, nez je pro dany material povoleno.

5.9 Cisténi potrubi

Dodavatel je povinen zkontrolovat a zajistit Cistotu vnitfku potrubi. Pfi manipulaci
s potrubim a po celou dobu provadéni montaznich praci i pfi jejich pferuSeni musi byt
vhodnym opatfenim zamezeno vniknuti nezadoucich pfedmétu, nedistot a vody do potrubi.

5.10 Tlakové zkousky

Pro tlakové zkousky musi byt zpracovan technologicky postup, ktery zpracuje revizni
technik povéfeny jejim provedenim. Tlakova zkouSka se provede na smontovaném a
zasypaném Uuseku potrubi, rozebiratelné spoje se pfi zkouSce nezasypavaji. Samotnou
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zkousku Ize realizovat az po uplynuti doby (ij. 1- 2 hodiny dle sily stény potrubi) a za ucasti
budouciho provozovatele.

5.11 Rozpis materialu — rozpocet véetné zemnich praci

Je proveden jako samostatna pfiloha — E 1 Vykaz vymeér.

5.12 Podminky uvedeni do provozu

Splaskova kanalizace bude uvedena do provozu po provedeni uspé&Snych tlakovych
zkouSek a revizi. Také bude provedena kamerova zkouSka kanalizace vcCetné kontroly
pozadovanych sklonl a ovality potrubi. Pro uvedeni do piného provozu musi byt dale spinény
vSechny souvisejici platné predpisy.

6. BEZPECNOST PRACE

Pozadavky k zajisténi bezpec€nosti prace pfi provadéni stavebnich praci a praci s nimi
souvisejicich jsou zakotveny ve vyhlasce &. 324 Ceského Gfadu bezpeénosti prace a Ceského
barnského ufadu ze dne 31.07.1990.

Vzajemné vztahy, zavazky a povinnosti v oblasti bezpe€nosti prace musi byt obsazeny
v zapise o odevzdani stavenisté, pokud nejsou zakotveny ve smlouvé o dilo.

Stavenisté v zastaveném Uzemi obce musi byt souvisle oploceno do vysky 1,80 m a
tim zajisténa ochrana stavby, zafizeni a osob.

U liniovych staveb postaci ohrazeni dvoutyCovym zabradlim ve vysi 1,10 m.

Toto ohrazeni mize byt nahrazeno jednotyCovym zabradlim vySky 1,10 m, napadnou
prekazkou nejméné 0,60 m vysokou nebo materialem z vykopu vy3ky nejméné 0,90 m, pokud
je toto zajisténi umisténo ve vzdalenosti vétsi nez 1,50 m od hrany vykopu. Ohrazeni nebo
oploceni zasahujici do vefejnych komunikaci musi byt v noci a za snizené viditelnosti
osvétleno vystraznym cCervenym svétlem v délce prekazky a dale pak podél komunikace ve
vzdalenosti minimalné kazdych 50 m.

Stavenisté mimo zastavéné Uzemi, kde se nepfedpoklada verfejny pfistup se nemusi
ohradit, je-li s uzivateli pozemku dohodnuto, jakym zpUsobem bude provedeno po obvodu
stavenisté upozornéni na nebezpedi.

Mozné zdroje ohrozZeni Zivota a zdravi osob je povinen dodavatel stavebnich praci
zajistit tak, aby takové ohrozeni bylo vylou¢eno.

Veskeré vstupy na stavenist€é musi byt oznadeny bezpelnostnimi znackami a
tabulkami se zakazem vstupu na stavenisté pro nepovolané osoby.

Po celou dobu vystavby musi byt u€innym zpUsobem udrzovan bezpeény stav
pracovnich ploch i pfistupovych komunikaci na stavenisté (pracovisté).

Pfed zapocCetim zemnich praci musi byt na terénu provedeno vyznacCeni tras
podzemnich inzenyrskych siti a jinych pfekazek. S druhem inZenyrskych siti, jejich trasami,
hloubkou uloZeni a s jejich ochrannymi pasmy musi byt seznameni zaméstnanci, ktefi budou
zemni prace provadét. Toto plati i pro trasy inzenyrskych siti v blizkosti stavenisté, které by
mohly byt stavebni €innosti naruseny. Nejméné 1 m od vyty€eného podzemniho vedeni se
musi zahdjit ruéni vykop.

Vykopy stavebnich ryh podél komunikaci, staveb a podobné& se sméji provadét v
usecich max. do 4 m délky a stény musi byt okamzité zajiStovany. Pfed prvnim vstupem
zaméstnancu do vykopu nebo po preruSeni prace delSi nez 24 hodin, musi odpovédny
zaméstnanec provést prohlidku stavu stén vykopu, pazeni a pfistupt. Vykopové prace na
odlehlych pracovistich nesmi od hloubky 1,30 m provadét zaméstnanec osamocené.

O pouZiti stroju nebo pneumatickych nastroju v blizkosti podzemnich tras inZenyrskych
siti rozhodne dodavatel stavebnich praci po dohodé s provozovateli téchto siti a souCasné
provede nezbytna opatfeni k zajisténi bezpec€nosti prace.
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Provadét zemni prace v ochranném pasmu elektrickych, plynovych a jinych
nebezpeCnych vedeni, je mozné pouze za pFedpokladu, Ze budou ucinéna opatfeni
zabranujici nebezpecnému pfiblizeni zaméstnancl nebo stroju k témto vedenim. Opatfeni se
projedna s jejich provozovatelem.

Pfes vykopy hlubsi neZ 0,5 m se musi zfidit bezpecné pfechody o Sifce 0,75 m. Na
vefejnych prostranstvich, bez ohledu na hloubku vykopu, musi byt pfechody Siroké min. 1,5
m. Pfechody nad vykopem hlubokym do 1,5 m musi byt vybaveny jednotyCovym zabradlim o
vySce 1,1 m, na vefejnych prostranstvich dvoutyéovym zabradlim se zarazkou. Pfechody nad
vykopy o hloubce nad 1,5 m, musi byt vybaveny oboustrannym dvoutyCovym zabradlim se
zarazkou.

Pro zaméstnance pracujici ve vykopech musi byt zfizen bezpecny sestup (vystup). Ve
vykopech hlubsich nez 1,5 m musi byt zfizeny sestupy (vystupy) od sebe vzdaleny maximalné
30 m. Okraje vykopu nesmi byt zatézovany do vzdalenosti 0,5 m od hrany vykopu. Prostor
smykového klinu vykopu se nesmi na povrchu terénu zatézovat stavebnim provozem, stroji,
materialem a podobné.

Stény vykopl musi byt zajistény pazenim od hloubky vétsi nez:
a) 1,3 mv zastavéném uzemi
b) 1,5 m v nezastavéném uzemi

Vstupuiji-li do téchto vykopl zaméstnanci, musi mit vykopy svétlou Sitku nejméné 0,8 m.

V zeminach nesoudrznych, podmacenych nebo jinak nachylnych k sesuti a v mistech,
kde je nutno poditat s opakovanymi otfesy, musi byt stény zabezpec€eny i pfi menSich vyskach
stén.

Je zakazano sestupovat nebo vystupovat z vykopl do strojem vyhloubenych vykopu,
které nejsou zajistény, bez vhodné ochrany zaméstnancu (ochranny ram, bezpecnostni klec,
rozpérné konstrukce a podobné). Zjisti-li se ve sténach vykopla vétSi balvany, zbytky
stavebnich konstrukci a jinych nesoudrznych materialQ, které by mohly svym tlakem uvolnit
zeminu, musi se tyto zajistit proti uvolnéni nebo odstranit.

Obnazené potrubi vedeni ve sténach vykopu musi byt ihned zajisténo proti prihybu,
vybodeni a rozpojeni.

Pfi ruénim odstrafiovani pazeni se musi postupovat zespodu za soucasného
zasypavani odpazeneho vykopu. Hrozi-li nebezpeci sesuti stén vykopu nebo poskozeni blizko
stojicich konstrukci pfi pfepazovani a odstranéni pazeni, ponecha se pazeni v potfebné vysce
vykopu. Sklony svah( vykopl uruje projektant. Pfi zméné geologickych podminek oproti
projektu je povinen zaméstnanec odpovédny za provadéni zemnich praci po konzultaci s
projektantem upfesnit sklon svahu. Podkopavani svazu je zakazano. Vzniknou-li pochybnosti
o stabilité svahu, musi zaméstnanec odpovédny za provadéni zemnich praci urcit a zajistit
opatfeni k zamezeni sesuti svahu a vzniku urazu.

P¥i nepfiznivych povétrnostnich podminkach, pfi kterych maze dojit k ohrozeni stability
svahu se nesmi zaméstnanci zdrzovat na svahu ani pod svahem.

Zaméstnanci musi byt vybaveni pracovnimi pomUckami a ochrannymi prostfedky podle
prislusnych predpis.

Vsichni zaméstnanci musi dodrzovat bezpeénostni podminky!

Vypracoval: Ing. Stanislav Divi$
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