
 
 

SMLOUVA O DÍLO 
 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů  

(dále jen "občanský zákoník"), mezi 
 

I. Smluvní strany 
 
Objednatel:    Obec Budiměřice 
Sídlo:    Budiměřice 7, 278 01 Budiměřice 
IČ:     00239011 
jednající:     Bc. Marek Merhout 
email:    starosta@budimerice.cz 
(dále jen „objednatel“) 
 

a 
 

Zhotovitel:     .......................................................  
 
se sídlem:   .......................................................  
 
zapsán v OR:                  .......................................................  
 
zastoupený:   .......................................................  
 
IČ:    .......................................................     
 
DIČ:    ....................................................... 
 
Bankovní spojení:  ....................................................... 
 
Číslo účtu:   ....................................................... 
  
(dále jen „zhotovitel“) 
 
 
uzavírají na základě výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem  
„OSVĚTLENÍ FOTBALOVÉHO HŘIŠTĚ BUDIMĚŘICE“ (dále jen „zakázka“) realizované v 
rámci stejnojmenného projektu tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) 
 

 
II. 

Předmět smlouvy 
 

1. Předmětem smlouvy je realizace díla „OSVĚTLENÍ FOTBALOVÉHO HŘIŠTĚ 
BUDIMĚŘICE“ podle zadávacích podmínek zakázky objednatele a v souladu s nabídkou 
zhotovitele (dále jen „dílo“). 

2. Předmět smlouvy je detailně vymezen Položkovým rozpočtem a zadávací dokumentací 
výběrového řízení. Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb rozpočet 
zhotovitele je přílohou č. 1 smlouvy. 

3. Zhotovitel se zavazuje dílo provést řádně a včas provést a objednatel se zavazuje 
takové dílo za podmínek dále uvedených převzít a zaplatit cenu díla, která zhotoviteli 
dle smlouvy náleží. 

4. Dílo bude provedeno v souladu se zadávacími podmínkami zakázky, zejména v souladu 
s technickou dokumentací, a v souladu s příslušnými právními předpisy a technickými 
požadavky.  

5. Místem plnění díla je obec Budiměřice.  
6. Realizace předmětu plnění smlouvy obsáhne veškeré práce nezbytné k úplnému 



 
 

provedení díla tak, aby dílo po dokončení splnilo všechny požadované parametry a plně 
sloužilo účelu, který je dán technickou dokumentací. 
  

 
III. 

Cena díla a platební podmínky 
 

1. Cena díla je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení zakázky a nabídky 
zhotovitele, je cenou nejvýše přípustnou za splnění díla dle této smlouvy a činí celkem: 

 
celková cena bez DPH  ............................ Kč 
  
 
výše DPH            ..........................   Kč 
  
 
celková cena vč. DPH   ............................ Kč 
  

 
2. Cena díla je doložena položkovým rozpočtem zhotovitele, tj. oceněným soupisem 

stavebních prací, dodávek a služeb, tvořícím přílohu této smlouvy. Cena je platná až 
do termínu dokončení díla sjednaného dle smlouvy. Jednotkové ceny uvedené 
v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu plnění smlouvy. 

3. Cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádné realizaci díla 
dle předané dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr a dle veškerých zadávacích podmínek ze stejnojmenného zadávacího řízení 
zadavatele.  

4. Smluvní strany se dohodly, že cenu díla bude možné změnit pouze při splnění některé 
z těchto podmínek:  
a) dojde-li ke změně daňových předpisů majících vliv na cenu díla, 
b) v případě dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v důsledku 

objektivně nepředvídaných okolností v průběhu provádění díla a které jsou 
nezbytné pro provedení díla. Zhotovitel se zavazuje, že se při ocenění dodatečných 
prací bude řídit položkových rozpočtem, který je přílohou této smlouvy tj. dodatečné 
práce budou oceněny jednotkovými cenami uvedenými v rozpočtu dle přílohy této 
smlouvy, přičemž pokud rozpočet takovéto stavební práce (položky) neobsahuje, 
zhotovitel se zavazuje dodržet cenovou úroveň, v níž je položkový rozpočet 
zpracován (tj. např. % snížení ceny oproti použité cenové soustavě).  

5. Zhotovitel je povinen ke každé změně prováděných prací oproti soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb tvořícím přílohu této smlouvy, která je zapsána a odsouhlasena 
technickým dozorem investora, zpracovat změnový list, jenž bude v případě 
dodatečných stavebních prací (viz výše) podkladem pro dodatek ke smlouvě, tj. 
veškeré dodatečné stavební práce musí být písemně odsouhlaseny oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran. 

6. Veškeré platby budou probíhat výhradně v českých korunách (Kč). Rovněž veškeré 
cenové údaje budou uváděny v Kč. 

7. Součástí faktur musí být soupis skutečně provedených prací, dodávek a služeb 
odsouhlasený oprávněným zástupcem objednatele. 

8. Cena díla bude uhrazena na základě faktury vystavené po předání a převzetí díla dle 
čl. IV odst. 7 smlouvy, a to: 

 - ve výši 100 % ceny díla v případě, že při předání a převzetí díla nebudou shledány 
žádné vady či nedodělky, 

 - ve výši 80 % ceny díla v případě, že při předání a převzetí díla budou shledány vady 
nebo nedodělky, které neznemožňují užívání díla nebo jeho užívání podstatným 
způsobem neomezují, přičemž zbývajících 20 % bude uhrazeno na základě faktury 
vystavené po odstranění těchto vad a nedodělků deklarovaném v zápisu podepsaném 
zástupci obou smluvních stran.  



 
 

9. Splatnost veškerých faktur – daňových dokladů je stanovena na 14 kalendářních dnů 
ode dne doručení objednateli. Dnem úhrady se rozumí den, kdy byla celková účtovaná 
částka prokazatelně připsána na účet zhotovitele.  

8. Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené 
příslušnými právními předpisy, zejména pak zákona o dani z přidané hodnoty a zákona 
o účetnictví, a musí obsahovat název projektu: "OSVĚTLENÍ FOTBALOVÉHO HŘIŠTĚ 
BUDIMĚŘICE". V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je 
objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění, aniž se tak dostane 
do prodlení se splatností, lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání 
náležitě doplněných či opravených dokladů. 

9. Zhotovitel se zavazuje, že bude řádně a včas plnit své závazky vůči subdodavatelům, 
kteří se budou na plnění díla podle této smlouvy podílet. Smluvní strany se dohodly, 
že prokazatelné porušení této povinnosti je podstatným porušením smlouvy, za které 
je objednatel jednak oprávněn požadovat smluvní pokutu dle čl. VII odst. 8 smlouvy a 
jednak je v případě opakovaného porušení této povinnosti oprávněn odstoupit od 
smlouvy. 

10. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb, nebo 
nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného, 
nebo neúplného ocenění výkazu výměr zhotovitelem. 

11. Objednatel je oprávněn v průběhu plnění smlouvy upravit po dohodě se zhotovitelem 
platební podmínky.  
 

 
IV. 

Doba plnění 
 

1. Doba plnění díla je vymezena těmito termíny a podmínkami: 
- zahájení plnění díla nejdříve 03.07.2023 
- ukončení plnění díla nejpozději do 21.07.2023 

 
Objednatel umožní částečnou fakturaci za položku 46 rozpočtu (vybavení 
světelných míst tj. svítidel, předřadníků a stožárů) za podmínky jejich předání do 
fyzické úschovy objednateli na adrese Budiměřice 81 před termínem realizace 
zakázky. 

 
2. Zhotovitel se zavazuje ve spolupráci s objednatelem zpracovat předpokládaný 

harmonogram realizace díla, a to ve lhůtě do 10 dnů ode dne uzavření smlouvy.  
3. Zhotovitel je oprávněn předat dílo objednateli i před stanoveným termínem, ale pouze 

v případě, že je vyhotoveno tak, že neobsahuje ani jedinou vadu a ani jediný 
nedodělek. V takovém případě je objednatel povinen dílo od zhotovitele převzít 
a zaplatit mu zbytek ceny. 

4. V případě, že zhotovitel nebude moci ve zhotovování díla bez svého zavinění řádně 
pokračovat, prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou zhotovitel nemohl 
prokazatelně dílo zhotovovat. Smluvní strany se dohodly, že v případě přerušení prací 
z důvodu nevhodných klimatických podmínek, tj. takových, které neumožňují zajistit 
dodržení správného technologického postupu prací, není nutno ke smlouvě uzavírat 
dodatek. O přerušení prací bude zápis ve stavebním deníku podepsaný dozorem 
investora. 

5. Předmět smlouvy je splněn, tj. dílo je provedeno, je-li dílo v souladu s touto smlouvou 
dokončeno a předáno. O předání a převzetí díla musí být pořízen písemný protokol – 
předávací protokol.  

6. Předání a převzetí díla – zhotovitel oznámí objednateli termín předání díla, nebo jeho 
části písemně, nejpozději tři pracovní dny předem. Objednatel dílo na místě po kontrole 
provedení převezme pouze za předpokladu, že případné vady nebo nedodělky 
neznemožňují užívání díla nebo jeho užívání podstatným způsobem neomezují, a 
převzetí stvrdí v předávacím protokolu stavby. Pokud při předání díla, nebo jeho části, 
budou zjištěny vady nebo nedodělky, uvedou se tyto v předávacím protokolu stavby 



 
 

vč. lhůty pro jejich odstranění. Vady a nedodělky nebránící užívání je zhotovitel povinen 
odstranit ve lhůtách stanovených v předávacím protokolu. O odstranění těchto vad a 
nedodělků (nebránících užívání) bude sepsán zápis obsahující datum odstranění a 
podpisy zástupců objednatele a zhotovitele. 

7. Pokud jsou při přejímacím řízení shledány vady a nedodělky, které samy o sobě či ve 
spojení s jinými brání užívání díla nebo jeho užívání podstatným způsobem omezují, je 
objednatel oprávněně převzetí díla odmítnout. Do doby odstranění vad a nedodělků 
bránících užívání díla nebo podstatným způsobem omezujících užívání díla nevzniká 
zhotoviteli právo vystavit fakturu a objednatel nemá povinnost uhradit cenu za 
provedení díla a ani neběží lhůta splatnosti (dílo není převzato). Po odstranění vad a 
nedodělků bránících užívání díla nebo podstatným způsobem omezujících užívání díla 
zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla po odstranění vad a nedodělků bránících 
užívání díla. K předávacímu protokolu bude vyhotoven dodatek podepsaný 
oprávněnými zástupci smluvních stran, v němž bude potvrzeno odstranění vad a 
nedodělků bránících užívání díla objednatel. Dnem dokončení díla je v tomto případě 
datum podpisu dodatku předávacího protokolu stavby.   
 

 
V. 

Podmínky provádění díla 
 

1. Termín zahájení bude na základě protokolu o předání staveniště zapsán do stavebního 
deníku. Staveniště bude předáno zhotoviteli v souladu s termínem dle čl. IV odst. 1 
smlouvy.  

2. Stavební deník bude veden v originále a dvou kopiích (průpisech). Záznamy do 
stavebního deníku budou prováděny průběžně. Nejpozději na konci každého 
pracovního dne v něm musí být záznamy vztahující se k tomuto datu. Stavební deník 
musí být v pracovní době stále přítomný na staveništi, tak, aby objednatel, nebo jeho 
zástupce, měl možnost do něj provádět záznamy. Zhotovitel je povinen předávat 
objednateli vždy jednu kopii stavebního deníku, a to při každém kontrolním dni. 

3. Provádění díla se řídí touto smlouvou, občanským zákoníkem, obecně závaznými 
předpisy, technickými normami, technickými podmínkami a technologickými postupy 
při provádění stavby vztahujícími se k předmětu tohoto díla a zhotovitel se zavazuje 
dodržovat veškeré tyto předpisy a dokumenty a provádět dílo s vynaložením veškeré 
odborné péče.  

4. Zhotovitel je povinen provádět stavbu v souladu se sděleními, souhlasy, nařízeními, 
rozhodnutími a povoleními orgánů státní správy, samosprávy a správců dotčených 
inženýrských sítí. Dílo bude provedeno a předáno objednateli v souladu s projektovou 
dokumentací, resp. s případnými předem odsouhlasenými změnami. 

5. Veškeré činnosti při výstavbě je zhotovitel povinen provádět osobami, které mají 
odpovídající kvalifikaci, oprávnění, případně autorizaci podle zvláštních předpisů. Na 
vyžádání objednatele příslušné doklady předloží. Smluvní strany se dohodly, že 
prokazatelné porušení této povinnosti je podstatným porušením smlouvy. 

6. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se 
s jeho vědomím zdržují na pracovišti a je povinen zabezpečit jejich vybavení 
ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel se dále zavazuje splnit veškeré 
povinnosti uložené mu zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, přičemž plnění těchto povinností je zahrnuto 
v ceně díla. Pokud zhotovitel k provedení díla používá zaměstnance nebo třetí osoby, 
je povinen zajistit proškolení těchto osob (nebo jejich zaměstnanců) v rozsahu 
povinností vyplývajících z právních předpisů, a to zejména v oblasti bezpečnosti práce, 
na úseku požární ochrany, nakládání s nebezpečnými látkami, jakož i v oblasti opatření 
k ochraně životního prostředí. Rovněž je povinen zajistit, aby tyto osoby plnily výše 
uvedené povinnosti a zejména, aby při provádění díla důsledně používaly ochranné 
prostředky a pomůcky. 

7. Poplatky za případný zábor veřejného prostranství a pozemků v majetku jiné osoby 
než objednatele, zařízení staveniště, náklady na energie, veškerou dopravu, skládku, 



 
 

případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, včetně likvidace veškerých odpadů, 
si zajišťuje zhotovitel na své náklady, které jsou zohledněny v jeho nabídce. Při 
realizaci zakázky bude zhotovitel postupovat takovým způsobem, aby stavba neměla 
nepříznivý dopad na životní prostředí. 

8. Zhotovitel je povinen minimálně tři dny předem upozornit objednatele, že může 
zkontrolovat provedení prací, které budou dalším postupem prací zakryty. V případě 
porušení této povinnosti je zhotovitel povinen na své náklady k žádosti objednatele 
provedené práce znovu zpřístupnit kontrole. Tuto svoji povinnost je povinen splnit 
neprodleně a bez zbytečných průtahů. Porušení povinností stanovených tímto bodem 
se považuje za podstatné porušení smlouvy. 

9. Zhotovitel se zavazuje, že již v průběhu provádění díla bude činit opatření zamezující 
vzniku vad díla. Objednatel je oprávněn kontrolovat způsob provádění díla 
zhotovitelem. Zjistí-li objednatel, že dílo není prováděno v souladu se smlouvou, je 
oprávněn požadovat, aby zhotovitel provedl nápravu, a to v přiměřené lhůtě. 
Objednatel je oprávněn provádět kontrolu plnění díla průběžně a z této kontroly 
pořizovat zápisy do stavebního deníku. Zástupce zhotovitele je oprávněn se těchto 
kontrol zúčastnit. Pokud o to objednatel minimálně tři dny předem požádá, je zhotovitel 
povinen zajistit účast svého zástupce, s oprávněním jednat ve všech záležitostech ve 
vztahu ke smlouvě o dílo a plnění předmětu díla. Neodstranění vad a nedodělků ve 
sjednané nebo stanovené lhůtě, je podstatným porušením smlouvy, vyjma případů, 
kdy nešlo tuto podmínku splnit z objektivních důvodů či příčin. 

10. Zhotovitel odpovídá za to, že při plnění předmětného díla nepoužije žádný materiál, o 
kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen 
na písemné vyzvání zadavatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím 
spojené nese zhotovitel. Stejně tak zhotovitel odpovídá za to, že k plnění veřejné 
zakázky nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich 
použití nezbytná podle příslušných předpisů. 

11. Věci, které jsou potřebné k plnění smlouvy, je povinen opatřit zhotovitel, pokud ve 
smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel. 

12. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a 
vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování. 

13. Za podstatné porušení smlouvy bude považováno nedodání i jednotlivých částí díla 
v odpovídající kvalitě nebo opakované nedodání i jednotlivých částí díla ve sjednaném 
termínu nebo odmítnutí dodávky za podmínek uzavřeného smluvního ujednání. 

14. Zhotovitel na požádání objednatele umožní vstup dalších třetích osob na staveniště. 
15. Vyklizení staveniště – po předání a převzetí díla se zhotovitel zavazuje vyklidit 

staveniště do 2 pracovních dnů.  Za vyklizené místo provádění  díla  se  považuje  stav,  
kdy  místo provádění díla i ostatní veřejné  prostranství kolem provedeného díla  bude 
bez zbytků materiálů, nebo zařízení a okolní prostranství bude uvedeno do původního 
stavu. 
  

 
VI. Vlastnictví díla, nebezpečí škody a pojištění 

 
1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. 
2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí 

potřebných pro provedení díla, s výjimkou věcí případně předaných objednatelem, je 
zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech, a to až do okamžiku vyklizení 
staveniště. 

3. Zhotovitel zajišťuje komplexní zabezpečení stavby a do doby jejího předání objednateli 
nese odpovědnost za škody na zhotovovaném díle, na majetku vlastníka a za škody 
způsobené třetím osobám.  

4. Škody, které zhotovitel způsobí svým opomenutím, nedbalostí nebo neplněním 
podmínek vyplývajících ze zákona, z technických nebo jiných norem nebo vyplývajících 
z této smlouvy, je povinen bez zbytečného odkladu odstranit a není-li to možné, tak 
finančně uhradit.  

5. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně 



 
 

možných škod způsobených pracovníky zhotovitele. 
6. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ své 

odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých 
zaměstnanců. 

7. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo a 
s tím související činnosti provádějí.  

 
 

VII. 
Záruční a sankční podmínky 

 
1. Zhotovitel poskytuje za dílo záruku v délce 36 měsíců.  
2. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla. Záruční doba neběží, pokud 

zhotovené dílo nebo jeho část nelze bez omezení provozovat z důvodu reklamované 
vady, a to až do doby jejího odstranění. 

3. Reklamované vady uplatní objednatel písemně (tj. i elektronickou poštou), přičemž 
zhotovitel se zavazuje: 
- zahájit odstraňování reklamované vady do 5 dnů ode dne doručení reklamace, 
- odstranit reklamované vady bránící v řádném užívání díla do 15 dnů ode dne 
doručení reklamace, 
- odstranit reklamované vady nebránící v řádném užívání díla do 30 dnů ode dne 
doručení reklamace. 

4. V případě prodlení s termínem zahájení odstraňování vady a s jejím odstraněním dle 
předchozího odstavce je objednatel oprávněn požadovat na zhotoviteli smluvní pokutu 
ve výši 1 000,- Kč vč. DPH za každý započatý den prodlení. 

5. V případě prodlení s termínem odstranění vady z přejímacího řízení je objednatel 
oprávněn požadovat na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč vč. DPH za každý 
započatý den prodlení. 

6. V případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení díla v termínech dle čl. IV odst. 
1 smlouvy, má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z 
ceny díla vč. DPH za každý započatý den prodlení.  

7. V případě porušení jiných podstatných smluvních povinností při provádění díla 
zhotovitelem (např. provádění díla osobami s neodpovídající kvalifikací, zjištění 
neúčinnosti pojištění odpovědnosti za škodu zhotovitele apod.) je objednatel oprávněn 
požadovat smluvní pokutu na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč vč. DPH 
za každý zjištěný případ. 

8. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště v termínu dle smlouvy, má 
objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý 
započatý den prodlení. 

9. Při prodlení objednatele s platbou může zhotovitel požadovat pouze smluvní pokutu 
ve výši max. 0,05 %  z  neuhrazené  částky za každý den prodlení. 

10. Ustanovením o smluvních pokutách není dotčeno právo objednatele na náhradu 
škody. Oprávněná smluvní strana může od vymáhání sankcí upustit. Splatnost 
smluvních pokut a úroku z prodlení činí 30 dní ode dne doručení vyúčtování. 

11. Zhotovitel není oprávněn omezit výši jednotlivých smluvních pokut dle této smlouvy 
či jejich celkový souhrn jakýmkoli limitem, ani finanční částkou, ani procentuálním či 
jiným vyjádřením.  

12. Pokud zhotovitel zadá část plnění veřejné zakázky jiné osobě (subdodavateli), je 
jediným garantem plnění smlouvy zhotovitel a na jeho vrub budou řešeny veškeré 
záruky a sankce. 
 

 
IX. Ostatní smluvní ujednání 

 
1. Smluvní vztahy ve smlouvě neupravené, se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
2. Smluvní strany mohou od smlouvy odstoupit, je-li to ujednáno v této smlouvě nebo 



 
 

tak stanoví občanský zákoník. Každá smluvní strana může odstoupit od smlouvy pro 
podstatné porušení smlouvy druhou smluvní stranou. Podstatné je takové porušení 
povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo 
musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení 
předvídala. Smluvní strany si dále výslovně sjednaly, že objednatel je oprávněn 
odstoupit od smlouvy rovněž v případech, kdy tato smlouva porušení smlouvy 
označuje za podstatné či hrubé. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v 
případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají 
skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek předmětného zadávacího řízení 
zakázky. 

3. Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. 
e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. 

4. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním, či 
zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností 
s touto smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoli v budoucnu dojít. 

5. Veškeré písemnosti a výzvy a reklamace se doručují na adresu objednatele, nebo 
zhotovitele, uvedenou v této smlouvě. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke 
změně adresy některého z účastníků je povinen tento účastník neprodleně písemně 
oznámit druhému účastníkovi tuto změnu, a to způsobem uvedeným v tomto článku. 
Do doby, než je nová adresa druhé straně písemně sdělena, doručuje se na adresu 
uvedenou v rubrice smlouvy. Nebyl-li objednatel nebo zhotovitel na uvedené adrese 
zastižen, písemnost se prostřednictvím poštovního doručovatele uloží na poště. 
Nevyzvedne-li si ji účastník, považuje se zásilka za doručenou okamžikem uložení, i 
když se adresát o uložení nedozvěděl, anebo se s obsahem dopisu neseznámil. 

6. Smluvní strany se výslovně dohodly, že neumožní změnu smlouvy, která by znamenala 
podstatnou změnu práv a povinností vyplývajících ze smlouvy. Za podstatnou změnu 
je považováno zejména rozšíření předmětu smlouvy, s výjimkou dodatečných 
stavebních prací dle smlouvy, či jiná změna smlouvy měnící ekonomickou rovnováhu 
smlouvy ve prospěch zhotovitele. Současně nesmí být smlouva změněna tak, že by 
taková změna mohla ovlivnit předmětné výběrové řízení, v němž byl zhotovitel 
vybrán. 

7. V rámci plnění smlouvy je stanoveno, že technický dozor nesmí provádět zhotovitel a 
ani osoba s ním propojená. 

 
X. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami 
oprávněnými jednat a podepisovat za objednatele a zhotovitele, nebo osobami jimi 
zmocněnými. Změny smlouvy se sjednávají zásadně jako dodatek ke smlouvě 
s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy. 

2. Tato smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran. Při ukončení 
smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si 
vrátit věci k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo 
provedení díla a uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy. Zánikem 
smlouvy rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) majetkové pokuty podle 
smlouvy. 

3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana 
obdrží po dvou výtiscích. 

4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy, a že tuto smlouvu 
uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují 
svoje podpisy. 

5. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy: 
 

č. 1 – Položkový rozpočet 
 



 
 

 
 
Za objednatele:      Za zhotovitele: 
 
 
 
 
Bc. Marek Merhout      ………………………………… 
starosta 
 
 
 
 
V Budiměřicích, dne ……………………..   V ……………………….., dne …………………. 
       


